



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



จาก คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ถึง อช.น.๓
เลขที่ วันที่
เรื่อง รายงานผลการเปิดซองประกวดราคา
อ้างถึง

เรียน อช.น.๓

ตามอนุมัติเลขที่ น.๓ กกค.(กร.)-๗๔๐/๕๕ ลว. ๕ เม.ย. ๒๕๕๕ ให้ดำเนินการประกวดราคาจ้าง
เหมาค่าแรงบุคคลภายนอกก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายช่วง สี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล (ฝั่งซ้าย)
จุดที่ ๑ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ตามโครงการ คสจ.๗ โดยมีวงเงินราคากลางเป็นเงิน ๒,๖๙๑,๒๘๗.-
บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) นั้น

ผลการเปิดซองสอบราคาของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปรากฏว่ามีผู้มา
ยื่นซองจำนวน ๒ ราย ตามบัญชีแสดงการรับซอง สรุปได้ดังนี้

๑. หจก.ศุภกิตติการไฟฟ้า

๒. หจก.สมคิดการไฟฟ้า (เนื่องจาก หจก.สมคิดการไฟฟ้า ผู้ยื่นเสนอราคารายที่ ๒ มายื่นซอง
เสนอราคาเกินเวลาที่กำหนด (๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.) คณะกรรมการรับและเปิดซองฯ จึงไม่ได้รับซอง
ไว้)

ดังนั้นจึงมีผู้เสนอราคาจำนวน ๑ ราย มีรายละเอียดการเสนอราคาดังนี้

๑. หจก.ศุภกิตติการไฟฟ้า เสนอราคาเป็นจำนวนเงิน ๒,๕๔๓,๖๒๘.๖๑ บาท

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยการจ้างแล้วปรากฏว่า หจก.ศุภกิตติการไฟฟ้า
เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวเป็นเงิน ๒,๕๔๓,๖๒๘.๖๑ บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย
ยี่สิบแปดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคาแล้ว หจก.ศุภกิตติการไฟฟ้า ยินดีลด
ราคาลงอีกเป็นเงิน ๒๘,๕๐๔.๘๐ บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่บาทแปดสิบสตางค์) คงเหลือค่าจ้าง
เหมาเป็นเงิน ๒,๕๔๓,๖๒๘.๖๑ - ๒๘,๕๐๔.๘๐ = ๒,๕๑๕,๑๒๓.๘๑ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่น
ห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) ตามใบลดราคาแนบ

ตามข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม “กรณีมีผู้เสนอ
ราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบประกวดราคาเพียงรายเดียว ถ้าเห็น
ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคาก็ให้ดำเนินการต่อไปได้ ถ้าเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลสมควรก็ให้ทำรายงานเสนอผู้สั่งจ้างเพื่อขอยกเลิกการประกวดครั้งนั้น”

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างานโครงการ คสจ.๗ มีแผนที่จะปิดโครงการภายในปี
๒๕๕๕ จึงจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนที่ กฟผ.กำหนด ประกอบกับ
ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินราคากลาง โดยมีวงเงินต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน
๒,๖๙๑,๒๘๗ - ๒,๕๑๕,๑๒๓.๘๑ = ๑๗๖,๑๖๓.๑๙ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบสาม
บาทสิบเก้าสตางค์) จึงเห็นควรจ้างเหมา หจก.ศุภกิตติการไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย



-๒-....บริเวณช่วง....

บริเวณช่วง สี่แยกหนองบัว-บ้านศรีมงคล (ฝั่งซ้าย) จุดที่ ๑ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ในวงเงิน ๒,๕๑๕,๑๒๓.๘๑ บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้ง ผกม.กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาต่อไป


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ สิงห์สะอาด) รก.บล.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมคิด แยกปอง) ผชน.๘ กบล.ฝวบ.น.๓

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอุดมศักดิ์ เป้าสกุล) วศก.๖ ผจร.กกค.น.๓

ที่ น.๓ กกค.(กร.) - ๐๐๕/๕๐
เรียน อก.กก.น.๓,อก.กก.น.๓ (ผกม.),ผจก.นว.นบว.
อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการต่อไป

(นายเขมรัตน์ ศาสตรปรีชา)
อช.น.๓
๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕



๕๓-๑๐-๖๐-๓

๕๔๖. ๐๘. ๐๘๖๐๐๓

(น.ส.ยุพาภรณ์ ดังคณาพร)
บคก.๑๐ รักษาการแทน อก.กก.น.๓
๓๑ ๓๐ ๕๕

