



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกค.ฟวบ.น.๓

ถึง ฟวบ.น.๓

เลขที่ น.๓ กกค.(ยธ.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี

เรียน อฟ.วบ.น.๓ ผ่าน รฟ.วบ.น.๓

25 กค. ๖๐

๑. เรื่องเดิม

ตามมติคณะกรรมการ กฟผ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้ความเห็นชอบแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และสั่งการแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ ให้ความสำคัญและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ครอบคลุมพื้นที่ ๑๒ การไฟฟ้าเขตทั่วประเทศ จำนวน ๑๕๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ตามอนุมัติที่ น.๓ กกค.(ยธ.)-๑๖๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ให้ก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๗๔๔,๕๗๒.- บาท ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๒)

๒.๒ ตามอนุมัติที่ น.๓ กกค.(ยธ.)-๑๖๗๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กำหนดราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ๓,๔๙๙,๖๐๐.- บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (เอกสารแนบ ๓)

๒.๓ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ.๒๕๔๓ หมวด ๒ วิธีการจ้าง ข้อ ๒๖ การจ้าง-โดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (เอกสารแนบ ๔)

๒.๔ ตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยการจ้าง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ หมวด ๕ อำนาจสั่งจ้าง และสั่งจ่ายเงิน ข้อ ๖๒ อำนาจสั่งจ้างโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และ วิธีประกวดราคา ตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) และ (๓) โดย ในส่วนภูมิภาค การสั่งจ้างครั้งหนึ่งมีค่าจ้างไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้ช่วยผู้ว่าการหรือผู้อำนวยการเขต หรือที่ผู้ว่าการ มอบหมาย แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ (เอกสารแนบ ๕)

๓. ข้อพิจารณา

กกค.ฟวบ.น.๓ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการก่อสร้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จตามแผนงาน จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามแบบเลขที่ PN๓๔-Am/๖๐๐๒๕ วงเงิน ๓,๔๙๙,๖๐๐.- บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๔๔,๙๗๒.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๔๔,๕๗๒.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้เบิกจากงบประมาณก่อสร้างศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องประจำปี ๒๕๖๐

๓.๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการ ได้แก่

๓.๒.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| (๑) ผชน.๘ กกค.ฟวบ.น.๓ | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผู้แทน ผกร.กกค.ฟวบ.น.๓ | กรรมการ <u>ป.ห.ป</u> |
| (๓) ผู้แทน ผจร.กกค.ฟวบ.น.๓ | กรรมการ <u>อ.น.ค</u> |

๓.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| (๑) ผชน.๙ กกค.ฟวบ.น.๓ | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผผ.ยธ.กกค.น.๓ | กรรมการ |
| (๓) ผู้แทน ผยธ.กกค.ฟวบ.น.๓ | กรรมการ <u>น.ค</u> |

๓.๒.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|---------------|
| (๑) รจก.(ท) กฟจ.สท. | ประธานกรรมการ |
| (๒) ผผ.ปป.กฟจ.สท. | กรรมการ |
| (๓) วศก.๖ ผจก.กกค.น.๓ | กรรมการ |

๓.๒.๔ แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน

ให้ นายชนะชัย สังข์ทอง วศก.๔ ผยธ.กกค.น.๓ เป็นผู้ควบคุมงาน

๓.๓ กำหนดขายแบบประกวดราคาพร้อมชำระเงิน ที่ห้องการเงิน ผบห.กอก.น.๓ ชั้น ๔ อาคาร ๑ กฟน.๓ ตั้งแต่วันที่ ๐๘ ส.ค. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ ในวันทำการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

๓.๔ กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี โดยตัวแทน ผยธ.กกค.ฟวบ.น.๓ เป็นผู้นำชี้สถานที่

๓.๕ กำหนดยื่นซองประกวดราคา ในวันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ที่ห้องประชุม ชั้น ๔ (ห้อง Think Thank) ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

๓.๖ กำหนดเปิดซองคุณสมบัติของผู้เสนอราคา (บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑, ๒) ที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี วันที่ ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหลังจากนั้นจะทำการเปิดซองประกวดราคา (บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๓ ใบเสนอราคา) และติดประกาศเพื่อทราบที่ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

๓.๗ งานจ้างเหมาก่อสร้างครั้งนี้ กำหนดให้ใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามหนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๓/ว.๑๐๙ ลว. ๒๔ ส.ค. ๒๕๓๒

๓.๘ ให้ ผกม.จัดทำสัญญาจ้างตามระเบียบ

๓.๙ ให้ อก.กค. ฟวบ.น.๓ หรือ ผู้ปฏิบัติงานแทน ลงนามในหนังสือนำเสนอหน่วยงานจำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๓.๙.๑ หนังสือถึง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการบริหารพัสดุและสืบสวน ๓

๓.๙.๒ หนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

๓.๙.๓ หนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี


๓.๙.๔ หนังสือถึง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

๓.๙.๕ หนังสือถึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)

๓.๙.๖ หนังสือถึง ผู้อำนวยการศูนย์รวมข่าว จังหวัดลพบุรี

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ อช.น.๓ อนุมัติประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์
สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่ กฟจ.สิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี ตามแบบเลขที่ PN๓๔-An/๖๐๐๒๕ ในวงเงิน ๓,๗๔๔,๕๗๒.-
บาท (สามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการประกวด
ราคา และลงนามในใบประกาศประกวดราคาให้ต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเรื่องเดิมมาเพื่อประกอบการพิจารณา
ด้วยแล้ว


๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐
(นายวิรัชศักดิ์ สงวนพรพรค)
อก.กค.น.๓

เรียน อช.น.๓

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามเสนอ
และลงนามในประกาศประกวดราคาให้ต่อไป



(นายศิริชัย เงินงอก)
รฝ.วบ.น.๓ ปฏิบัติงานแทน รฝ.วบ.น.๓

25 ก.ค. 2560

ที่ น.๓ กคค.(ยธ.)-๗๗/๒๕๖๐

เรียน รฝ.วบ.น.๓, อก.กค.น.๓, อก.อก.น.๓, ผจก.สท.
และคณะกรรมการฯ

อนุมัติ และลงนามในประกาศประกวดราคาแล้ว


26 ก.ค. ๖๐

(นายจตุรธรรม เรืองจติโพธิ์พาน)
อช.น.๓