

เรียน อ.บ.พ.น.๓ ผ่าน ร.บ.พ.น.๓

ตามอนุมัติ อ.บ.พ.น.๓ ที่ น.๓ กบญ.(จช.) ๒๔๐๖/๒๕๖๐ ลว. ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๐ อนุมัติให้จัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ e ๑/๒๕๖๑ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โดยใช้งบประมาณขยายเขตระบบจำหน่ายและ ระบบสายส่งสำหรับ ผู้ใช้ไฟ (ฝรพ.), งบ คพจ.๑ (แผน ๓, ๔), งบ คพจ.๒, งบทำกาาร และงบผู้ใช้ไฟ วงเงิน ๙,๔๕๗,๙๙๕.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๖๖๒,๐๕๔.๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐,๑๒๐,๐๕๔.๖๕ บาท (สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าสิบบาทหก สิบห้าสตางค์) ตามอนุมัติ ผวก. ลว. ๗ ส.ค. ๒๕๖๐ และ ให้ กบญ.บพ.น.๓ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุรอง ตามรายการ ดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน (อัน/ชุด)	ราคากลาง/ หน่วย	เป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมเป็นเงิน
๑	เหล็กกรุปราน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๒,๑๖๕	๑,๐๒๔.-	๒,๒๑๖,๙๖๐.-	๑๕๕,๑๘๗.๒๐	๒,๓๗๒,๑๔๗.๒๐
๒	เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ๖๕x๖๕x ๖ มม.ยาว ๒,๒๕๐ มม.	๑๑,๒๐๘	๕๖๖.-	๖,๓๔๓,๗๒๘.-	๔๔๔,๐๖๐.๙๖	๖,๗๘๗,๗๘๘.๙๖
๓	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต	๔,๓๑๓	๑๕๒.-	๖๕๕,๕๗๖.-	๔๕,๘๙๐.๓๒	๗๐๑,๔๖๖.๓๒
๔	กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับ สายล่อฟ้า	๓๑๕	๑๔๑.-	๔๔,๔๑๕.-	๓,๑๐๙.๐๕	๔๗,๕๒๔.๐๕
๕	กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ ๑๑๕๒	๑๓,๖๐๘	๑๔.๕๐	๑๙๗,๓๑๖.-	๑๓,๘๑๒.๑๒	๒๑๑,๑๒๘.๑๒
(สิบล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าสิบบาทหกสิบห้าสตางค์)						๑๐,๑๒๐,๐๕๔.๖๕

โดยพิจารณาราคาต่อหน่วยของพัสดุแต่ละรายการ มีผู้มาซื้อแบบประกวดราคา และมายื่นซองเสนอราคาจำนวน ๕ ราย คือ บจก. จี.เค.แอสเซมบลี, บจก. กิจพูนชัย, บจก. ชีสเต็ม ๓, บจก. อีร่า และบจก. เพรส ควอลิตี้ โดยเสนอราคา แยกแต่ละรายการ กำหนดส่งมอบ ๒ งวด งวด ๑ ภายใน ๔๕ วัน งวดที่ ๒ ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน สัญญา ดังนี้

รายการที่ ๑ เหล็กกรุปราน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม. จำนวน ๒,๑๖๕ อัน บจก. อีร่า เสนอราคา ต่ำสุดอันละ ๗๐๔.-บาท เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๑๖๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐๖,๖๙๑.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๓๐,๘๕๑.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทยี่สิบสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาได้ต่อรองราคา บจก. อีร่า ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๗๔๑,๒๙๖.-บาท (๒,๓๗๒,๑๔๗.๒๐-๑,๖๓๐,๘๕๑.๒๐) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ ๒ เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ๖๕x๖๕x๖ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม. จำนวน ๑๑,๒๐๘ อัน บจก. อีร่า เสนอราคาต่ำสุดอันละ ๔๕๗.-บาท เป็นเงิน ๕,๑๒๒,๐๕๖.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕๘,๕๔๓.๙๒ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๔๘๐,๕๙๙.๙๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคาได้ต่อรองราคา บจก. อีร่า ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๑,๓๐๗,๑๘๙.๐๕ บาท (๖,๗๘๗,๗๘๘.๙๖-๕,๔๘๐,๕๙๙.๙๒) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายการที่ ๓ กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน ๔,๓๑๓ ชุด ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ ๔ กราวด์วาร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า จำนวน ๓๑๕ ชุด ไม่มีผู้เสนอราคา

รายการที่ ๕ กราวด์วาร์แคลัมป์ แบบ เจ ๑๑๕๒ จำนวน ๑๓,๖๐๘ ชุด บจก. ชีสเต็ม ๓ เสนอราคาต่ำสุดชุดละ ๑๔.-บาท เป็นเงิน ๑๙๐,๕๑๒.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๓๓๕.๘๔ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๓,๘๔๗.๘๔ บาท (สองแสน สามพันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบบาทยี่สิบสองสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาได้ต่อรองราคา บจก. ชีสเต็ม ๓ ไม่สามารถลดราคาลงได้อีกคงยืนราคาเดิม ซึ่งต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ๗,๒๘๐.๒๘ บาท (๒๑๑,๑๒๘.๑๒-๒๐๓,๘๔๗.๘๔) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

กบญ.น.๓ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ว เป็นไปตามข้อบังคับ กพภ. ว่าด้วยการจัดซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ตรวจสอบแล้ว บจก. อีร้า และบจก. ชีสเต็ม ๓ จัดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เห็นควรดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเสนอ ดังนี้

๑. อนุมัติจัดซื้อพัสดुरอง ๒ รายการ จาก บจก. อีร้า เป็นเงิน ๖,๖๔๖,๒๑๖.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๔๖๕,๒๓๕.๑๒ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๑๑๑,๔๕๑.๑๒ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์) ตามรายการที่ ๑, ๒ ดังนี้ (ท.๓/ร.๖/๒๕๖๑ สว. ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑)

๑.๑ เหล็กกรูปรองน้ำ ๑๐๐x๕๐x๕ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม. จำนวน ๒,๑๖๕ อัน ราคาอันละ ๗๐๔.-บาท เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๑๖๐.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๐๖,๖๙๑.๒๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๖๓๐,๘๕๑.๒๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

๑.๒ เหล็กฉากรับสายล่อฟ้าทางตรง ๖๕x๖๕x๖ มม. ยาว ๒,๒๕๐ มม. จำนวน ๑๑,๒๐๘ อัน ราคาอันละ ๔๕๗.-บาท เป็นเงิน ๕,๑๒๒,๐๕๖.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๓๕๘,๕๔๓.๙๒ บาท รวมเป็นเงิน ๕,๔๘๐,๕๙๙.๙๒ บาท (ห้าล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยเก้าสิบบาทสิบสองสตางค์)

๒. อนุมัติจัดซื้อ กราวด์วอร์แคลัมป์ แบบ เจ ๑๑๕๒ จำนวน ๑๓,๖๐๘ ชุด จาก บจก. ชีสเต็ม ๓ ราคาชุดละ ๑๔.-บาท เป็นเงิน ๑๙๐,๕๑๒.-บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑๓,๓๓๕.๘๔ บาท รวมเป็นเงิน ๒๐๓,๘๔๗.๘๔ บาท (สองแสนสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบสี่สตางค์) (ท.๓/ร.๗/๒๕๖๑ สว. ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑)


๓. อนุมัติยกเลิกรายการที่ ๓-๔ และให้ กบญ.น.๓ ขออนุมัติดำเนินการใหม่ ดังนี้

๓.๑ กราวด์วอร์แคลัมป์ สำหรับเสาคอนกรีต จำนวน ๔,๓๑๓ ชุด

๓.๒ กราวด์วอร์แคลัมป์ สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า จำนวน ๓๑๕ ชุด

๔. แจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการจัดทำสัญญาซื้อขาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอ ขช.น.๓ อนุมัติตามข้อ ๑-๓ และแจ้ง กอก.น.๓ ดำเนินการตามข้อ ๔ ต่อไป



(นายสมศักดิ์ ลีสกุล)
อ.ก.บญ.(น.๓)
๑๖ ม.ค. ๒๕๖๑

เรียน ขช.น.๓

ที่ น.๓ กบญ.(จช.).....๑๗/๐/๒๕๖๑
เรียน อ.ก.น.๓, ท.ผ.จช.น.๓

เพื่อโปรดอนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

อนุมัติ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายพนา มาลีหอม)
อ.ผ.บพ.น.๓
๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑

(นายจตุรธรรม เจริญดีโพธิ์พาน)
อ.ข.น.๓