

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๒๔ เมษายน ๒๕๖๕	
	เป็นเงิน	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๕.	ค่า Hardware		บาท
๖.	ค่า Software		บาท
๗.	ค่าพัฒนาระบบ	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)	บาท
๘.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		บาท
๙.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง		
๙.๑	นายสุชาติ ศุภแสง		
๙.๒	นายณรงค์ศักดิ์ วัชรินทร์		
๙.๓	นางสาวสิทธารินทร์ ทองบุสสะวัลย์		
๙.๔	นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร		
๙.๕	นายสุรศักดิ์ อินอุดม		
๙.๖	นายศุภกรณ์ พุทธิพันธ์		
๙.๗	นางสาวศิริกาญจน์ เลิศอำไพพนนท์		
๙.๘	นายชัยพร ชุตติศิลป์		
๙.๙	นางสาวพรทิพย์ พวงรอด		
๙.๑๐	นายปิยะพงษ์ วงศ์โมโนพนิช		
๙.๑๑	นายปิยะยุทธ จิตต์จำนงค์		
๑๐.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)		
	ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้		
๑๐.๑	บริษัท ไอ โอเพน จำกัด		
๑๐.๒	บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด		
๑๐.๓	บริษัท ซอฟต์แวร์โปรเจก จำกัด		






