



## ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย

เรื่อง ยกเลิก ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล บริเวณที่ดินเทศบาล  
เมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามร่างประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล  
บริเวณที่ดินเทศบาลเมืองบางกรวย ด้วยวิธีประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
จำนวนวันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๓ วันทำการ วันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

ปรากฏวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท กринนีกราส จำกัด ได้เข้าวิจารณ์โครงการ ในเว็บไซต์ของ  
เทศบาลเมืองบางกรวย [finance\\_bangkruai@bangkruaicity.go.th](mailto:finance_bangkruai@bangkruaicity.go.th)

### บริษัทมีข้อวิจารณ์และเสนอแนะ ดังนี้

- ๑.ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๕.แบบรูปรายการ ก่อสร้างสนามฟุตบอลหลังคาเทียม ขนาด ๒๔๘๔ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองบางกรวย)
- ๒.ตามแบบแปลนของเทศบาล แผ่นที่ ๗ หลังคาเทียมความสูงประมาณ ๕ ซม.

### ข้อวิจารณ์

ตามแบบแปลนของเทศบาล ระบุเพียงแค่หลังคาเทียมความสูงประมาณ ๕ ซม.เท่านั้น ไม่ได้มีคุณลักษณะอื่น ๆ หรือมาตรฐานใด ๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประกวดราคายield เป็นมาตรฐานในการนำเสนอ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันมิฉะนั้น จะเกิดผลเสียหายกับทางราชการ จะได้รับผลิตภัณฑ์หลังคาเทียมที่ไม่มีคุณภาพ เพราะไม่มีระบุไว้ใน TOR หรือแบบก่อสร้าง ให้ยึดถือในการเสนอราคา

ผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงตามข้อวิจารณ์ ดังนี้ ๑. ปรับเปลี่ยน TOR ให้ระบุชัดเจนว่า ต้องห้ามเสนอแบบแปลนที่ระบุความสูง ๕ ซม. แต่ต้องห้ามเสนอแบบแปลนที่ระบุความสูง ๕ ซม. แต่ห้ามระบุว่าต้องห้ามเสนอแบบแปลนที่ระบุความสูง ๕ ซม. ๒. กำหนดเวลาการนำเสนอแบบรูปรายการ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดประมูล ๓. กำหนดเวลาการจัดประมูล ให้สอดคล้องกับระยะเวลาการนำเสนอแบบรูปรายการ

เทศบาลเมืองบางกรวยจึงขอยกเลิกร่างประกาศดังกล่าว และจะดำเนินประกาศโครงการดังกล่าวในคราวต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล)

นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย