

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ภารจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๓๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราค้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๒๕๐,๓๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาก่อสร้าง)
 - ๕.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาก่อสร้างทุกคน)
 - ๖.๑ นางจุฬารัตน์ ทองเยี้ยน ผู้อำนวยการกองคลัง
 - ๖.๒ นางบุณยิศา คงประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 - ๖.๓ นางอังคณา สมหมาย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานปลัด อ.อบต.

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๑,๕๐๐ บาท

**๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๔๑,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)**

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

**๕.๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประจำวัน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓**

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิงทุกคน)

๖.๑ นางสาวกันตยา ราวนุญรัศมี หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบล

๖.๒ นายอรรถพ บัวเขียว หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๖.๓ นางสาวพยอมน นาครัตน์ เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ค่าวัสดุที่สุด



ที่ ชบ ๐๐๑๗.๒/๔ ๕๒๘๑

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๖

๒๙๖

ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ถนนนนตเสวี ชบ ๖๐๐๐๐

๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

สำนักงานเขตเมือง ชลบุรี

เรื่อง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลจัดการ

จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

วันที่ ๒๕ ก.ย. ๒๕๖๖

เรียน นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี นายกเทศมนตรีเมืองนครนายกฯ นายนรยาสุรศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองชลบุรี นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร่ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ต่วนที่สุด ที่ ชบ ๐๐๑๗.๒/๔ ๕๒๘๔ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายละเอียดการอนุมัติโครงการฯ

จำนวน ๒ ชุด

๒. แบบรายงานผลหลังจัดทำฯ

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้เสนอโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จังหวัดชลบุรี โดยคณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดชลบุรีพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารและจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีมติที่ประชุมฯ อนุมัติให้ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการที่เสนอ จึงให้เร่งดำเนินการจัดทำตามระยะเวลาเบี่ยง พัสดุของหน่วยงานให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน ๔๕ วันนับตั้งแต่วันที่แจ้งมติที่ประชุมฯ ยกเว้นกรณีการจัดทำที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระยะเวลาเบี่ยงพัสดุมากกว่า ๔๕ วัน เมื่อจัดทำตามระยะเวลาเบี่ยงพัสดุแล้ว ให้รายงานผลการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการ เช่นพื้นที่ที่เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้จังหวัด เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไป สำหรับแบบรายงานผลหลังจัดทำฯ และบัญชีรายละเอียดการอนุมัติโครงการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์ตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ ให้หน่วยงานดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี www.chonburi.go.th ในเมนูผลการดำเนินงานโครงการ เมนูย่อย การจัดทำระบบคอมพิวเตอร์จังหวัด ที่หน้า ๒ การอนุมัติโครงการฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธีระ จิต,

(นายวีระพันธ์ มหาโยธิกุล)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทร./โทรศัพท์ ๐ ๓๘๔๗ ๔๕๐๔ มท. ๓๐๔๒๓

၁၃၂

ପ୍ରଦେଶୀ/ପ୍ରାଚୀନତା

ପ୍ରକାଶକ ପତ୍ର

ପାତ୍ରାବ୍ଦୀ କରିବାର କାହାର କାମ କରିବାର କାହାର କାମ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดทำวาระฯ โหวตให้ดำเนินการตามที่เสนอโดยคณะกรรมการพัฒนาฯ ที่มีรายละเอียดดังนี้

୪୮

માનુષિક

ເປົ້າວ່ານຸກຮ່າທີ່ ໂດຍ ສຶສ່ງພາກມ ໄດ້ເຫັນ

၁၄ အဆ ဖေ တွေ့ပါ။ မြန်မာနိုင်ငြိမ်၊ ရှားလွှာ စွဲ ပေးအောင် အသေချာ ပေးအောင် မြန်မာနိုင်ငြိမ်၊ ရှားလွှာ စွဲ ပေးအောင် အသေချာ ပေးအောင်

กิจกรรมที่ ๓ โครงการที่ตั้งร่องทางใหม่รักษาภาระและลดภาระของผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันที่ประจำทุกปี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดทำรายงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ห้องประชุมห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิภาวดี เวลา ๑๓.๓๐ น.

กติกาที่ ๑ โครงการที่ต้องดำเนินการตามกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ทันท่วงทีและต้องดำเนินการตามกำหนดให้เสร็จสมบูรณ์ทันท่วงที

ลำดับ	หน่วยงาน	โครงการ	รายภาระ	รายละเอียดโดยรวมเบ็ดเตล็ด	ราคา MDE	ราคา ข.ว.	ราคาอ้างอิง	จำนวน	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
๑)	เครื่องสำอางฯ	ตามเงื่อนไขภาคเอกชนและคุณภาพและมาตรฐานคงทนที่สูงที่สุด	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	๕๕,๘๐๐	๙๗๕,๐๐๐	๙๗๕,๐๐๐	เจ้าหน้าที่ฯ