



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๒

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า โดย นายไพศาล ชุมอักษร ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๒๙/๑๒ ถนนรัชฎา ตำบล/แขวง ทับเที่ยงอำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง โดยนายปาล์ม เจริญงามพริ้ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ซ่อมสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.๔๑-๐๒๐ สายสามแยกโรงเรียนบ้านปากสุหระ หมู่ที่ ๕ - สามแยกโรงเรียนบ้านปากอ ตำบลนาวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๓,๑๒๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๕ ตำบล ท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัด ตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- ๒.๑ ผนวก ๑ สำเนาแบบรูปและรายละเอียด จำนวน ๑๔ (สิบสี่) หน้า
- ๒.๒ ผนวก ๒ สำเนาใบเสนอราคา/ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๓ (สาม) หน้า
- ๒.๓ ผนวก ๓ สำเนาบันทกหลักฐานการต่อรองราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือคำประกันธนาคารฯ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า
- ๒.๕ ผนวก ๕ สูตรการปรับราคา จำนวน ๔ (สี่) หน้า
- ๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาบัตรประจำตัวผู้ประกอบการวิชาชีพฯ จำนวน ๒ (สอง) หน้า
- ๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาเอกสารผู้รับจ้าง จำนวน ๑๒ (สิบสอง) หน้า
- ๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารฯ จำนวน ๘ (แปด) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายไพศาล ชุมอักษร) (นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)



ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกัน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๒๖๑๑๙๑๐๐๐๗๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๑,๔๕๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓ (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๐๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๔๕๙,๘๔๑.๑๒ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทสิบสองสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๔,๙๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ดำเนินงานติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดของงานก่อสร้าง (ป้ายชั่วคราว)
- งานปรับปรุงโครงสร้างถนนเดิมโดยขุดหรือพื้นทางหินคลุกเดิม ๐.๑๐ เมตร พร้อมทำการขนย้ายไปสถานที่ที่ อบต. ท่าสะบ้ากำหนด

งานลงวัสดุพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๐ เมตร แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมส่งผลทดสอบความหนาแน่นของงานชั้นพื้นทาง

- ดำเนินงานผิวทางลาดแอสฟัลต์ไพร์โค้ด (Prime Coat แล้วเสร็จทั้งหมด)
- ดำเนินงานผิวทางลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (Tack Coat แล้วเสร็จทั้งหมด)

โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน (ตามที่กำหนดในสัญญา)

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพศาล ชุมอักษร)

(นายปาล์ม เจริญมพริ้ง)



งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๕,๘๓๔,๐๗๐.๐๐ บาท (ห้าล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ดังนี้

- ดำเนินการผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการผิวทาง Para Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) แล้วเสร็จทั้งหมด
- ดำเนินการเบ็ดเตล็ด ทีเส้นจราจรทั้งหมด พร้อมผลทดสอบรับรองงานเส้นจราจร
- เมื่อได้รับผลการทดสอบงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมติดตั้งป้ายมาตรฐานตาม

แบบแปลนแล้วเสร็จ และเมื่อดำเนินการทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างแล้วเรียบร้อย และงานอื่นๆแล้วเสร็จ ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการโดยกำหนดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (ตามที่กำหนดในสัญญา) ให้แล้วเสร็จภายใน ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้างดกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น.....-.....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้างนนั้นคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าให้ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล ชุมอักษร)



ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายปาล์ม เจริญภาพพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักค่าใช้จ่ายในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง โดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุที่เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช่สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพศาล ชุมอักษร)

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าว นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

(ลงชื่อ).....



(นายไพศาล ชุมอักษร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

ผู้รับจ้าง
(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล ชุมอักษร)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....

(นายปาล์ม เจริญงามพรัง)

ผู้รับจ้าง



ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญานี้ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกชดเชยค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดใช้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๕๗๒.๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาท) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ -..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพศาล ชุมอักษร)

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่าย ในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดย สิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวแก่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตาม จำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมดข้อ

๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกใน การทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน ตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูล ฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้งานได้ทันทีข้อ

๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและ กำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

(ลงชื่อ).....

(นายไพศาล ชุมอักษร)

ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)

ผู้รับจ้าง



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก.....-..... หรือผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑. วิศวกรรมโยธา ที่ได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่นต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร จำนวน ๑ คน (พร้อมใบประกอบวิชาชีพที่ไม่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอนใบอนุญาต) ตามภาคผนวก ๖

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายไพศาล ชุมอักษร)

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)



ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปับัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

สัญญานี้เป็นสัญญาที่ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายไพศาล ชุมอักษร)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวนัตดาวดี กล้าสีทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายเทพภากร อ่อนแก้ว)

เลขที่โครงการ ๖๑๑๒๗๐๙๔๘๓๘

เลขคุมสัญญา ๖๒๐๘๒๒๐๐๓๘๕๑



อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 01214

วันที่ 15 สิงหาคม 2562

เลขประจำตัว 0925561001584

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร -

ห้อง เลขที่ -

วันที่ -

หมู่บ้าน -

หมู่ที่ -

เลขที่ 29/12

ถนน รัชฎา

ตรอก/ซอย -

เขต/อำเภอ เมืองตรัง

แขวง/ตำบล หีบเที่ยง

รหัสไปรษณีย์ 92000

จังหวัด ตรัง

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000588925

เลขที่สาขา 00000

ชื่อ อบต.ท่าสะบ้า

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ บ่อ 4
ลักษณะตราสาร รับจ้างทำของ ดังนี้ :



	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดมภ์	6,570	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	6,570	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (หกพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 014120

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 12920010-25620815-1-02-000077

ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2562

ลงชื่อ

ตำแหน่ง




ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แบบแปลนโครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรพาราเอสพีลท์ติกคอนกรีต

สายสามแยกโรงเรียนบ้านปากสุหรา หมู่ที่ 5 - สามแยกโรงเรียน บ้านปากอ ต.นาวง



สถานที่ก่อสร้าง

..... (ลงชื่อ)..... ผู้ควบคุม
 (ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ)..... วิศวกร
 (ลงชื่อ)..... วิศวกร

บ้านปากสุหรา หมู่ที่ 5,9 ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

รายการประกอบแบบงานซ่อมสร้างผิวทาง PARA ASPHAL CONCRETE

6.8 การบดอัดที่ภายหลังจากที่ปู PARA ASPHAL CONCRETE ลงบนผิวทางแล้ว ให้บดทับครั้งแรกด้วยรถบดล้อเล็ก 2 ล้อ หรือ 3 ล้อ ที่น้ำหนักประมาณ 8-10 ตัน จำนวน 2 เที่ยว แล้วจึงตามด้วยรถบดล้อเล็กที่มีน้ำหนัก ประมาณ 10-12 ตัน 1 เที่ยว เมื่อได้ความหนาแน่นตามที่ต้องการแล้ว ลงรอยร่องล้อด้วยรถบดล้อเล็ก 2 ล้อ อีกครั้งหนึ่ง

7. การขยจย PARA ASPHAL CONCRETE ที่ก่อสร้างแล้ว
 7.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมีความเหมาะสมตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหนืด (Tear) ผิวร่วน (Pul) ผิวร่วนหรือแยกตัว (Segregation) เป็นต้น หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจพบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

7.2 ความหนาแน่นของ PARA ASPHAL CONCRETE ให้จะต้องความหนาแน่นทุกๆ ระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก้อน ตัวอย่าง ความหนาแน่นน้อยกว่าที่กำหนดให้แบบ หากความหนาแน่นที่กำหนดให้ต่ำกว่าที่กำหนดให้เจาะตัวอย่าง จำนวน 3 ก้อน ตัวอย่าง ในแนวตั้งจากที่ก้นถนน และกึ่งกลางอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ทั้งนี้ อนุญาตให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นที่กำหนดและนำมาหา ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดให้ในแบบ

7.3 ความหนาแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัด PARA ASPHAL CONCRETE บนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะ ก้อนตัวอย่างเป็นตัวแทนของพื้นที่ก่อสร้างที่ติดต่อกันในสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะ เบ็ดตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกๆ ระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density

7.4 การซ่อมแซมที่เจาะรอยตัวอย่าง จะต้องทำด้วยความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อน ที่จะโรยเนื้อ PARA ASPHAL CONCRETE ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 140°C ให้ผิวเรียบเสมอกันผิวทาง และ ให้ความหนาแน่นตามแบบที่กำหนด

8. การซ่อมแซมและควบคุมการก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างผิวทาง PARA ASPHAL CONCRETE ให้ทำการจราจรทางด้านซ้ายและขวาไม่ให้ติดต่อกัน โดยต้องติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุม การจราจรอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือมีจุดหยุดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก และต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้กีดขวางทาง ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเปิดผิวจราจรที่เสร็จแล้ว โดยจะต้องควบคุมรถบรรทุก และไม่ให้รถบรรทุก PARA ASPHAL CONCRETE เสียหาย ระยะเวลาในการปิดการจราจรให้อยู่ในจุดที่นี้ของโครงการตามผู้ควบคุมงาน อนุญาตให้จราจร

9. งานติดตั้งจราจร
 9.1 การติดตั้งจราจรบนผิวทางก่อสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งจากผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วัน
 9.2 เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. เส้นขอบทางให้ใช้เส้นสีเทา กว้าง 10 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอด แนว

9.3 สีทาผิวจราจรทั้งหมดให้ใช้สีทองนิลพลาติค ตาม มอก. 542 หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (ความหนาเคลือบเคลือบได้ +/- 0.2 มม.)
 9.4 ด้านบนของเส้นจราจรบนผิวทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักวิศวกรรมโดยให้อยู่ใน สดุดที่ที่จราจรผู้ควบคุมงาน
 9.5 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะร่วมทำการทดสอบเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดการสะท้อนแสง โดยขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือและบุคลากรจากสำนักงานทางหลวงชนบท สำหรับค่าธรรมเนียมการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

1. ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อที่จะทำการตรวจสอบและอนุมัติให้ชี้แจง แผนการปฏิบัติงาน

2. ผู้รับจ้างจะต้องประเมินปริมาณวัสดุส่งตรวจคุณภาพภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา เพื่อตรวจสอบหรือออกแบบผิวทาง ตามมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท
 3. การขยจย PARA ASPHAL CONCRETE ที่ก่อสร้างแล้ว
 3.1 ลักษณะผิว (Surface Texture) จะต้องมีความเหมาะสมตามแบบ มีลักษณะผิวและลักษณะการบดอัดที่สม่ำเสมอ ไม่ปรากฏความเสียหาย เช่น ผิวหนืด (Tear) ผิวร่วน (Pul) ผิวร่วนหรือแยกตัว (Segregation) เป็นต้น หรือความเสียหายอื่นๆ หากตรวจพบแล้วปรากฏว่ามีความเสียหายดังกล่าวจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยตามผู้ควบคุมงานเห็นสมควร

3.2 ความหนาแน่นของ PARA ASPHAL CONCRETE ให้จะต้องความหนาแน่นทุกๆ ระยะไม่เกิน 250 เมตร จำนวน 1 ก้อน ตัวอย่าง ความหนาแน่นน้อยกว่าที่กำหนดให้แบบ หากความหนาแน่นที่กำหนดให้ต่ำกว่าที่กำหนดให้เจาะตัวอย่าง จำนวน 3 ก้อน ตัวอย่าง ในแนวตั้งจากที่ก้นถนน และกึ่งกลางอย่างจะต้องห่างกันไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ทั้งนี้ อนุญาตให้มีความหนาแน่นน้อยกว่าที่กำหนดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของความหนาแน่นที่กำหนดและนำมาหา ค่าเฉลี่ยความหนาแน่นจะต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดให้ในแบบ

3.3 ความหนาแน่น (Density) หลังจากที่ได้ทำการบดอัด PARA ASPHAL CONCRETE บนผิวทางเรียบร้อยแล้วให้ทำการเจาะ ก้อนตัวอย่างเป็นตัวแทนของพื้นที่ก่อสร้างที่ติดต่อกันในสถานที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยเครื่องเจาะ เบ็ดตัวอย่างจำนวน 1 ก้อนตัวอย่าง ทุกๆ ระยะ 250 เมตร แล้วนำมาทดสอบหาความหนาแน่น ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของค่า Marshall Density

3.4 การซ่อมแซมที่เจาะรอยตัวอย่าง จะต้องทำด้วยความสะอาดหลุมให้เรียบร้อย และทำการ Tack Coat ก่อน ที่จะโรยเนื้อ PARA ASPHAL CONCRETE ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 140°C ให้ผิวเรียบเสมอกันผิวทาง และ ให้ความหนาแน่นตามแบบที่กำหนด

3.5 การจราจรและการควบคุมการก่อสร้าง ในระหว่างการก่อสร้างผิวทาง PARA ASPHAL CONCRETE ให้ทำการจราจรทางด้านซ้ายและขวาไม่ให้ติดต่อกัน โดยต้องติดตั้งป้ายจราจรพร้อมอุปกรณ์ควบคุม การจราจรอื่น ๆ ที่จำเป็น หรือมีจุดหยุดการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก และต้องจัดและควบคุมการจราจรไม่ให้กีดขวางทาง ก่อสร้างใหม่ จนกว่าผิวทางจะเปิดผิวจราจรที่เสร็จแล้ว โดยจะต้องควบคุมรถบรรทุก และไม่ให้รถบรรทุก PARA ASPHAL CONCRETE เสียหาย ระยะเวลาในการปิดการจราจรให้อยู่ในจุดที่นี้ของโครงการตามผู้ควบคุมงาน อนุญาตให้จราจร

3.6 การติดตั้งจราจร
 3.6.1 การติดตั้งจราจรบนผิวทางก่อสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งจากผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วัน
 3.6.2 เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. เส้นขอบทางให้ใช้เส้นสีเทา กว้าง 10 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอด แนว

3.6.3 สีทาผิวจราจรทั้งหมดให้ใช้สีทองนิลพลาติค ตาม มอก. 542 หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (ความหนาเคลือบเคลือบได้ +/- 0.2 มม.)
 3.6.4 ด้านบนของเส้นจราจรบนผิวทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักวิศวกรรมโดยให้อยู่ใน สดุดที่ที่จราจรผู้ควบคุมงาน
 3.6.5 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะร่วมทำการทดสอบเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดการสะท้อนแสง โดยขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือและบุคลากรจากสำนักงานทางหลวงชนบท สำหรับค่าธรรมเนียมการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

3.6.6 ความหนาแน่นของ PARA ASPHAL CONCRETE บนผิวทางก่อสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งจากผิวทางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 7 วัน
 3.6.7 เส้นแบ่งทิศทางจราจร ให้ใช้เส้นสีเหลือง ขนาดกว้าง 10 ซม. เส้นขอบทางให้ใช้เส้นสีเทา กว้าง 10 ซม. ทั้ง 2 ข้าง ตลอด แนว


3.6.8 สีทาผิวจราจรทั้งหมดให้ใช้สีทองนิลพลาติค ตาม มอก. 542 หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. (ความหนาเคลือบเคลือบได้ +/- 0.2 มม.)
 3.6.9 ด้านบนของเส้นจราจรบนผิวทาง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงตามหลักวิศวกรรมโดยให้อยู่ใน สดุดที่ที่จราจรผู้ควบคุมงาน
 3.6.10 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จะร่วมทำการทดสอบเครื่องจักรด้วยเครื่องวัดการสะท้อนแสง โดยขอความอนุเคราะห์ เครื่องมือและบุคลากรจากสำนักงานทางหลวงชนบท สำหรับค่าธรรมเนียมการทดสอบผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ

อ.บ.ด.ที่ ๒๕๖/๒๕๖๖	
อ.บ.ด.ที่ ๒๕๖/๒๕๖๖	
ผู้ตรวจ	นายวิชาญ หงษ์สิงห์
ผู้ควบคุมงาน	นายสุวิทย์ ธีรวัชร
ผู้ตรวจ	นายสุวิทย์ ธีรวัชร
ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ หงษ์สิงห์
ผู้ตรวจ	นายวิชาญ หงษ์สิงห์
ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ หงษ์สิงห์
ผู้ตรวจ	นายวิชาญ หงษ์สิงห์
ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ หงษ์สิงห์

นายวิชาญ หงษ์สิงห์
 นายสุวิทย์ ธีรวัชร
 นายวิชาญ หงษ์สิงห์
 นายวิชาญ หงษ์สิงห์

บริษัท ร้อยกก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

รหัสสายทาง ตง.ถ.4.1-020 : สายสามแยก รร.บ้านปากอสุหรา หมู่ที่ 5 - สามแยก
 รร. บ้านปากอ ต.นาง




รูปตัดตามขวาง
 Scale 1 : 50

หมายเหตุ
 ตำแหน่งของสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ออกแบบให้เหมาะสม กับลักษณะความลาดของผิวทาง
 ทั้งนี้ปริมาณงานอ้างอิงข้อมูลราคาจากบัญชีปริมาณงานที่แนบมาทั้งหมด


บัญชีปริมาณงาน			
ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน
1	SKIN PATCH	ตร.ม.	9,012
2	DEEP PATCH	ตร.ม.	4,470
3	TACK COAT ผิวทาง	ตร.ม.	13,482
4	ผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE	ตร.ม.	9,012
5	PRIME COAT	ชุด	
6	ติดตั้ง / ปรับปรุงรางจราจร	หลัก	
7	ติดตั้ง / ปรับปรุงรางลำนํ้าใต้ดิน	หลัก	
8	ติดตั้ง / ปรับปรุงรางหลักโคมไฟ	หลัก	
9	เส้นแบ่งทิศทางจราจร สีเหลือง (กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	101.25
10	เส้นขอบทางจราจร สีขาว (กว้าง 10 ซม.)	ตร.ม.	600
11	RUMBLE STRIPS	แห่ง	
12	ติดตั้ง / ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร		

อ.บ.ค.ท่าละม้าย		อ.บ.ค.ท่าละม้าย	
ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
ผู้อำนวยการ	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	ผู้อำนวยการ	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง
รองผู้อำนวยการ	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	รองผู้อำนวยการ	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง
นายช่าง	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	นายช่าง	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง
นายช่างเทคนิค	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	นายช่างเทคนิค	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง
นายช่างควบคุม	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	นายช่างควบคุม	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง
นายช่างเขียน	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง	นายช่างเขียน	นายวิชาญ หงษ์จิ่ง




11/14

แผนผังงานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 เมตร



จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 3+125
UTM_N854078 E559720



งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ).....พูน

(ลงชื่อ).....พูน




บริษัท รักษาก่อสร้าง จำกัด

RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

อบต.ท่าตะเภา		จังหวัดตรัง	
ตำแหน่ง	ชื่อ	ตำแหน่ง	ชื่อ
ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ หงษ์จริง	ผู้ควบคุมงาน	นายวิชาญ หงษ์จริง
ช่างเทคนิค	นายสุวัฒน์ สักดิ์	ช่างเทคนิค	นายสุวัฒน์ สักดิ์
วิศวกร	นายสมชาย สุขใจ	วิศวกร	นายสมชาย สุขใจ
เขียนแบบ	นายสุภากร หงษ์จริง	เขียนแบบ	นายสุภากร หงษ์จริง
อนุมัติ	นายวิชาญ หงษ์จริง	อนุมัติ	นายวิชาญ หงษ์จริง
โครงการ: งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ระยะทาง 5 กม.แบบ 77-11/10/13 ก.ม.ร.๖		แบบแปลน: ส.๖๖๖	
สัญญา: งานเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กม.2+400 - 3+125		วันที่: 10/13	

แบบแปลนระชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว



รูปด้านหน้า

รายการประกอบแบบ

1. พื้นปายด้านหน้าทาสีน้ำพลาสติกสีเขียว
2. ตัวหนังสือสีขาว โดยขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมของข้อความที่กำหนด
3. จุดติดตั้งป้ายให้กำหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยสามารถมองเห็นได้ชัด
4. ติดตั้งป้าย จำนวน 2 ป้าย จุดเริ่มต้นโครงการ และจุดสิ้นสุดโครงการ
5. ขอบป้ายทาสีขาว หน้า 1 ซม. โดยรอบแปลนปายด้านหน้า

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
 RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

รูปด้านข้าง



..... (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)

 อบต.ท่าสะบ้า	โครงการซ่อมสร้างสิ่งวางร พารแอตฟลิตกอนกรีตตาม สามแยก รร.บ้านปากตุหรา หมู่ที่ 5 - สามแยก รร.บ้านปากตอ	สำรอง/เขียนแบบ (นายศราวุธ ห่วงจริง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ออกแบบ (นายชานนท์ พัทธ์) วิศวกรโยธา	ตรวจสอบ (นายสมศร รุสสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง	ทัศนชอบ (นางสาววันสิ ราเขต) ปลัด อบต.ท่าสะบ้า	อนุมัติ (นายไพศณ จุฑามรร) นายก อบต.ท่าสะบ้า	แบบแสดง แบบแปลนประชาสัมพันธ์ โครงการชั่วคราว	จำนวน 11	จำนวน 13
--	---	--	---	---	---	---	--	-------------	-------------

12/14

13/14

	อบต.ท่าตะบ้ำ
โครงการก่อสร้างสิ่งวาง พระเบตพลีลคณกรีสตย สามแยก รร.บ้านปากทุรา หมู่ที่ 5 - ตำบล รร.บ้านปาก ทุรา	สำรวจ/เขียนแบบ (นายตราฐ ห่วงจริง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ออกแบบ <i>Phonk M.S</i> (นายอนุวัฒน์ พิทักษ์) วิศวกรโยธา	ตรวจสอบ <i>KS</i> (นายสมควร ขุสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง
พื้นที่ชอบ (นางสาวนัฐ ซายเดช) ปลัด อบต.ท่าตะบ้ำ	อนุมัติ (นายไพฑูรย์ ขุนอักษร) นายก อบต.ท่าตะบ้ำ
แบบแสดง แบบป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการชั่วคราว	จำนวน แผ่นที่ 12 จำนวน 13



(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
(ลงชื่อ).....ผู้รับ

ประกาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะบ้ำ
98 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะบ้ำ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 92000

โครงการ.....
ลักษณะงาน.....
ผู้รับจ้าง.....ที่อยู่.....
โทร.....บริษัท.....ที่อยู่.....
โทร.....เริ่มต้น.....สิ้นสุด.....ระยะเวลาก่อสร้าง.....วัน


วงเงินค่าก่อสร้าง.....บาท
ผู้ควบคุมงาน 1.....โทร.....
2.....โทร.....

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

- 1.....ประธานกรรมการ
- 2.....กรรมการ
- 3.....กรรมการ
- 4.....กรรมการ
- 5.....กรรมการ

งานก่อสร้างรายการก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชน


แบบขยายข้อความในแผนป้าย




แบบด้านหลังป้าย

รายละเอียดประกอบ แบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการของกิจการบริหารส่วนตำบล

1. เสา ป้ายที่ติดตั้งต้องกัน ใช้สีน้ำมัน ก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน 2 ครั้ง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
4. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสม ให้สามารถมองเห็นชัดเจน หรือผู้ควบคุมงานผู้รับจ้างเป็นผู้กำหนด



แบบป้ายโครงการ 1:25




รูปด้านข้าง 1:25

รูปด้านหลัง 1:25




รูปแบบแปลน 1:25



บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.



.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
.....
(ลงชื่อ).....
.....
(ลงชื่อ).....

 อบต.ท่ามะปราง	โครงการซ่อมสร้างตัวอาคาร พหาร แอตพิลลิตคอคอนกรีต สายแยก รร.บ้านปากสุพรา หมู่ที่ 5 - ตามแยก รร.บ้านป่า กอ.ต.นางวง
	สำรองเขียนแบบ (นายตราวุธ หวังจริง) ผู้ช่วยช่างโยธา
ออกแบบ  (นายชวณนทร์ พิชิตชัย) วิศวกรโยธา	ตรวจสอบ  (นายสมศร สุสิงห์) ผู้อำนวยการกองช่าง
อนุมัติ  (นางสาววันิส ราชเกษตร) ปลัด อบต.ท่ามะปราง	อนุมัติ  (นางสาววันิส ราชเกษตร) ปลัด อบต.ท่ามะปราง
แบบแปลน แบบป้ายมาตรฐานสำหรับ โครงการของ อบต.	จำนวน 13
13	13

949/140

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

๑. ข้าพเจ้า บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 29/12 ถนน รัชฎา ตำบล/แขวง ทับเที่ยง อำเภอ/เขต เมือง จังหวัด ตรัง โทรศัพท์ 075-218555 โดย นายสมรงค์ เจริญมาทริ่ง ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า (ระบุชื่อบุคคลธรรมดา) อยู่บ้านเลขที่ ถนน อำเภอ/เขต จังหวัด ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่ โทรศัพท์ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ 2/2562 โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน จ้างก่อสร้าง ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูป รายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 7,029,000.00 บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และอบต.ท่าสะบ้า อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยื่นออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ อบต.ท่าสะบ้า ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ อบต.ท่าสะบ้า ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ อบต.ท่าสะบ้า ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ อบต.ท่าสะบ้า ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่ อบต.ท่าสะบ้า และ อบต.ท่าสะบ้า มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ อาจจัดเป็นการจัดจ้าง การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า อบต.ท่าสะบ้า ไม่มี ความผูกพันที่จะรับคัดเลือก หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)



๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและผูกพันแห่งคำเสนอนี้
ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกัน ธ.กรุงเทพ...เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวนเงิน..... 408,200.00 บาท
(..... สีสันแปดพันสองร้อยบาทถ้วน.....) มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า.....อบต.ท่าสะบ้า.....^๑ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทผู้ถือหุ้น และปราศจากกถฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอ
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(.....นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง.....)
ตำแหน่ง..... กรรมการผู้จัดการ.....



หมายเหตุ

- ๑ ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจ้าง เช่น กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เป็นต้น
- ๒ บัญชีรายการก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ให้จัดทำตามความเหมาะสม



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน


.....
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....).....กรรมการ
(.....).....กรรมการ
(.....).....กรรมการ




แบบสุรราคาผลงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

125 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะพาน อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ซ่อมสร้างผิวทางจราจรทางราชมณฑลพิทักษ์โกศล วิทยาลัย

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคาเสนอ
3.1	1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1	งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
	1.1.1	Deep Patch	ตร.ม.	9,012.000	22.09	199,075.08	1.3809	30.50	274,902.78
5.1	1.1.1.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1.2	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	1.1.1.2.1	งานพื้นทางชนิดลูกรัง (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	931.240	640.76	596,701.34	1.3809	884.83	823,984.88
8.1	2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.1	งานไพรเมตโค้ท และแทคโค้ท (PRIME COAT & TACK COAT)	ตร.ม.	9,012.000	29.01	261,438.12	1.3809	40.06	361,019.90
8.2	2.1.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรเมตโค้ท (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	4,470.000	12.98	58,020.60	1.3809	17.92	80,120.65
	2.1.1.2	งานลาดแอสฟัลท์แทคโค้ท (TACK COAT)							
	2.1.2	งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE)							
11.1	2.1.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1.2.1.1	งานพาราแอสฟัลต์คอนกรีต (PARA ASPHALT CONCRETE) หนา 5 ซม.	ตร.ม.	9,012.000	281.00	2,532,372.00	1.3809	388.03	3,496,952.49
	2.1.2.1.1.1	งาน PARA ASPHALT CONCRETE หนา.....ซม.(ปูน Prime Coat)	ตร.ม.	4,470.000	281.00	1,256,070.00	1.3809	388.03	1,734,507.06
13.1	3	งานบดเคส							
	3.1	งานเดินจราจร							
	3.1.1	เส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีขาว)(กว้าง10ซม.)	ตร.ม.	600.000	265.93	159,558.00	1.3809	367.22	220,333.64
13.2	3.1.2	เส้นจราจร สีเทอร์โมพลาสติก(สีเหลือง)(กว้าง10ซม.)	ตร.ม.	101.250	265.93	26,925.41	1.3809	367.22	37,181.30
	TOTAL								7,029,002.71
ปรับลดเหลือ								7,029,000.00	



ลงชื่อ  ผู้เสนอราคา
(นายณรงค์ คิมมณพริง)
กรรมการผู้จัดการ

จัดสำเนาส่งมอบให้แก่ทางราชการ



ลงชื่อ.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

คณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ



บันทึกหลักฐานการต่อราคา

วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

ตามที่ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด ได้เสนอราคาต่อองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า ตามโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-020 สายสามแยกโรงเรียนบ้านปากสุหระ หมู่ที่ 5-สามแยกโรงเรียนบ้านปากอ ตำบลนางว กว้าง 6 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซึ่งตามใบเสนอราคา ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เสนอราคาเป็นเงิน 7,029,000.00 บาท (-เจ็ดล้านสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) นั้น

คณะกรรมการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ต่อราคากับผู้เสนอราคา รายนี้แล้วปรากฏว่า

ขอยืนยันราคาเดิม

ยินยอมลดราคา คงเหลือ.....บาท

(.....)

ทั้งนี้ ข้อเสนออื่นๆ ผู้เสนอราคายังคงให้ถือตามใบเสนอราคาที่ยกอ้างข้างต้น พร้อมกันนี้จึงให้ผู้เสนอราคาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา.....

(.....)

ตำแหน่ง.....
ประทับตรา (ถ้ามี)
บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวไพรวรรณ เตยแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสภาพ เรืองโรจน์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางปรียานช แซงเสนห์)



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



No. 1423870

หนังสือค้ำประกันเลขที่ 02261191000077

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

ข้าพเจ้า ธนาคารกรุงเก่า จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นายทิวากร คงแก้ว และ นายปานเดช ณ นคร ผู้มีอำนาจลงนาม

ผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางจราจรพาราเอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ดง.ถ.41-020 สายสามแยกโรงเรียนบ้านปากสุทรา หมู่ที่ 5 - สามแยกโรงเรียนบ้านปากอ ตำบลนางว กว้าง 6 เมตร ยาว 3,125 เมตร หนา 0.05 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ _____ ลงวันที่ _____

ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน -351,450.00- บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

ซึ่งเท่ากับร้อยละ _____ (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวน ไม่เกิน -351,450.00- บาท (-สามแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)

ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้รับจ้าง มิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ นั้นก่อน

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่ _____

7 พฤศจิกายน 2564 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ _____ ผู้ค้ำประกัน

(นายทิวากร คงแก้ว) (นายปานเดช ณ นคร)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ _____ พยาน ลงชื่อ _____ พยาน

(นางสาวพัชรพร เจริญบุญ) (นายยศ สิทธิอังกูร)

ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____
(ลงชื่อ) _____ พยาน
(ลงชื่อ) _____ พยาน



ALGPB

สัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการซ่อมสร้างผิวทางจราจรพาราเอสทีลท์ ดิคคอนกรีต สายสามแยกโรงเรียนบ้านปากสุหรา หมู่ที่ ๕ - สามแยกโรงเรียนบ้านปากอ ตำบลนาหวาง ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๑. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

๑.๑ สัญญาแบบปรับราคา ได้นี้ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดนี้

๑.๒ สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ให้ใช้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคา ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น หรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สำหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน

๑.๓ การนำสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้ง และประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้าง همانั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกำหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจนในกรณีที่ม้งานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กำหนดไว้

๑.๔ การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายในกำหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญาเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี

๑.๕ การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



๒. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่าจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$P = (PO) \times (K)$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FATOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้

สูตรในการคำนวณค่า K

หมวดงานดิน

๑. งานดิน

$K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

หมวดงานทาง

๑.งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT

$K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๒.งานผิวทาง PARA ASPHALTIC CONCRETE

$K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = ESCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

.../ Ao = ดัชนี.....

.....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....



- Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- ACT = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- ACO = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- PVct = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- GIpt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Pet = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา
- Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
- Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

๓. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

๓.๑ การคำนวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้นๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

๓.๒ การคำนวณค่า K สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้

๓.๓ การคำนวณหาค่า K กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มี การปิดเศษและกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสำเร็จก่อน แล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์ นั้น

๓.๔ ให้พิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า K ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้นๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองราคามากกว่า ๔ % ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน ๔ % มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔ % แรกให้)

ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)
 (ลงชื่อ)



๓.๕ ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง ค่า K ตามสูตรต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า

๓.๖ การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้นๆ เป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงานประมาณ



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

อบต.ท่าสะบ้า
 อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

.....พยาน



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นายปาล์ม เจริญมาพร
เลขประจำตัวประชาชน 3๑2๘๑๐๐42๘427
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา โยธา
ระดับ ภาควิศวกร เลขทะเบียน กย.44782
วันอนุญาต 14 พ.ค. ๒๕๕๑ วันสิ้นสุด 13 พ.ค. ๒๕๕๕
ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 168551
วันออกบัตร 14 พ.ค. ๒๕๕๐ บัตรหมดอายุ 13 พ.ค. ๒๕๕๕

ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายกสภาวิศวกร



196759
บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... พยาน

[Handwritten signature in blue ink]



ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๕๒



ชื่อ-สกุล นางสาวจตุรทัตย์ นางรุ่งนัย
เลขประจำตัวประชาชน 19290002900941
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา วิศวกรรมโยธา
ระดับ ภาควิศวกร (โดยเทียบ) ภย.65285
วันอนุญาต 27 พ.ค. 2558 วันสิ้นสุดอายุ 26 พ.ค. 2563
ประเภทสมาชิกสามัญ เลขที่ 241427
วันออกบัตร 28 พ.ค. 2558 บัตรหมดอายุ 26 พ.ค. 2563

นายคิงยี นางรุ่งนัย
ผู้ได้รับใบอนุญาต

นายกสภาวิศวกร

ใช้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง High Rise Building ที่โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ หมู่ที่ 5 เขตใหม่



140605
บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... พยาน



ที่ ดง. 001387

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ดง. 001387

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0923520000182



ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(Handwritten signatures and stamps)
นางดารารัตน์ รัตนพันธ์
นายทะเบียน
21 พ.ค. 2562



บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

.....
.....
.....
.....



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

“จับจ่าย ใช้เงินได้ใจ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ ดง. 001387

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระยอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0925561001584
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
4. ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/12 ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 8 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



(นางดารารัตน์ รัตนพันธ์)
นายทะเบียน



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนบริษัทรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ ดง. 001387


ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



วัตถุประสงค์ของ หักหนี้หุ้นสามัญบริษัท นี้ มี.....8.....ข้อ ดังนี้

- (1) รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด
- (2) รับจ้างทำการบรรทุก หิน ดิน ทราย
- (3) ประกอบการขนส่งสินค้า โดยใช้รถยนต์บรรทุกสินค้าตามเส้นทางต่างๆ
- (4) ทำการค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง
- (5) ทำการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (6) ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจำนำ จำนอง เช่า และให้เช่า อสังหาริมทรัพย์
- (7) กู้ยืมเงิน เมิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้หรือขอกู้ยืมเงิน หรือให้หรือขอเครดิต ด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการรับ ออก โอน และตัดหักทั้งตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
- (8) โรงงานผสมแอสฟัลท์ คอนกรีต

(Handwritten signature)
นางพะเบียน



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

 บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
 RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

 บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
 RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.



ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

4/12 6



ทะเบียนเลขที่ 0925561001584

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท



บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
ใบสำคัญออกให้เพื่อแสดงว่า
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ตรัง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางดารารัตน์ รัตนพันธุ์)

นายทะเบียน



หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0923520000182

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

๑/124

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ห้าง/บริษัท บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

นิติบุคคลประเภท ห้าง/บริษัท บริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ ๐๙๒๕๕๖๑๐๐๑๕๘๔

จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒/๑๑/๒๕๖๑

ทุนจดทะเบียน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๒๙/๑๒

ชอย

ถนน รัชฎา

ตำบล/แขวง ทับเที่ยง

อำเภอ/เขต เมืองตรัง

จังหวัด ตรัง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ มีจำนวน ๑ คน

๑. นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง

ถือหุ้นจำนวนหุ้น ๒๒๐,๐๐๐.๐๐


หุ้นฯ ละ

๑๐๐.๐๐

เป็นเงินจำนวน ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รับรองไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562



(ลงชื่อ) 
ประทีปตรา (ถ.ม.)



(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ) พยาน
(ลงชื่อ) พยาน



.....
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ
(ลงชื่อ) กรรมการ

3
6/12

บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

ห้าง/บริษัท บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

นิติบุคคลประเภท ห้าง/บริษัท บริษัทจำกัด

ทะเบียนเลขที่ ๐๙๒๕๕๖๑๐๐๑๕๘๔ จดทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒/๑๑/๒๕๖๑

ทุนจดทะเบียน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สิบล้านบาทถ้วน)

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ๒๙/๑๒ ซอย ถนน รัชฎา ตำบล/แขวง ทับเที่ยง

อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ มี ๑ คน

๑. นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง เลขประจำตัวประชาชน ๓๙๒๙๙๐๐๔๒๘๔๐๑

รับรองไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2562



(ลงชื่อ)

ประทีปตรี (ดำรง)

(Handwritten signature)



.....

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ)

..... (ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

..... (ลงชื่อ) พยาน

..... (ลงชื่อ) พยาน

..... (ลงชื่อ) พยาน





2
9/12

แบบ บอจ. 2



สำเนาถูกต้อง



หนังสือบริคณห์สนธิ

บริษัท..... จำกัด
ระเบียนเลขที่ บก.....
0925561001584

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ข้อ 1 ชื่อบริษัท "บริษัท..... จำกัด"
..... จำกัด

เขียนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ RASSADA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

ข้อ 2 สำนักงานของบริษัทจะตั้งอยู่ ณ จังหวัด..... สำนักงานทะเบียนในส่วนบริษัท จังหวัดตรัง

ข้อ 3 วัตถุประสงค์ทั้งหลายของบริษัท มี..... ข้อ ดังปรากฏใน แบบ ว. ที่แนบ

ข้อ 4 ผู้ถือหุ้นของบริษัทนี้ดำรงชีวิตจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ

(ถ้าจะให้กรรมการรับคดีโดยไม่จำกัดได้ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบให้ด้วย ถ้าไม่มีให้ระบุ.....)

ข้อ 5 ทุนของบริษัท กำหนดไว้เป็นจำนวน..... บาท (..... 30,000,000)

แบ่งออกเป็น..... ส่วนหุ้น..... หุ้น (..... 300,000) มูลค่าหุ้นละ..... บาท (..... 100)

ข้อ 6 ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ ภายหลังชื่อ และจำนวนหุ้นที่ผู้เริ่มก่อการแต่ละคนได้เข้าชื่อชื่อไว้รวม..... คน มีดังนี้

ข้าพเจ้าผู้เริ่มก่อการทุกคนซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้ดี ยินยอมให้นายทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดไว้ในรายการจดทะเบียนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ

(1)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่..... ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นค่าเงิน 200 บาทแล้ว

อาชีพ..... ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว..... หุ้น (ลงลายมือชื่อ)..... 260679

(2)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์..... 260678

ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่..... (ลงลายมือชื่อ).....

อาชีพ..... ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว..... หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

(3)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์.....

ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่.....

อาชีพ..... ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว..... บริษัท ร้อยเก้าก่อสร้าง จำกัด

(4)..... อายุ..... ปี หมายเลขโทรศัพท์..... RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

ถีอบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

ถีอบัตรอื่น ๆ (ระบุ)..... เลขที่.....

อาชีพ..... ได้เข้าชื่อชื่อหุ้นไว้แล้ว..... หุ้น (ลงลายมือชื่อ).....

ผู้เริ่มก่อการทุกคนตกลงให้หนังสือบริคณห์สนธิฉบับนี้ตั้งผลหากไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทภายใน 10 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ

(ลงลายมือชื่อ)..... (ลงลายมือชื่อ)..... ผู้เริ่มก่อการ / กรรมการผู้ของจดทะเบียน

หน้า -1 ของปี 200-261-111200037 (ลงลายมือชื่อ)..... นายณรงค์ เจริญทรัพย์


เอกสารประกอบคำขอ..... (นางดารารัตน์ รัตนพันธุ์) นายทะเบียน

IC:\Users\TV\Desktop\Desktop 1\แบบทะเบียนห้างฯจดทะเบียนประเภทภาพ\form_bo2.pdf

บริษัท ร้อยเก้าก่อสร้าง จำกัด RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

สง. 13:17

แบบ บอจ. 3



สำนักงานอกตั้ง



ข้อ 7. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี กำหนดอายุ.....


ข้อ 8. สำนักงานของบริษัท มี..... แห่ง..... แห่ง คือ

สำนักงานแห่งใหญ่ เลขรหัสประจำบ้าน 9299-008839-3 ตั้งอยู่เลขที่ 29/12 นานพระเมียน
 ห้องเลขที่ - ชั้นที่ - หมู่บ้าน - สำนักงานเขตเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 ถนน รามคำแหง ตำบลบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 92000 หมายเลขโทรศัพท์ 075-218555
 หมายเลขโทรสาร 075-218271 *E-mail nsdett@zoho.com
 ชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มีดังนี้
 1..... 2.....

สำนักงานสาขา (1) เลขรหัสประจำบ้าน - - - - - ตั้งอยู่เลขที่ - ไม่มี - อาคาร.....
 ห้องเลขที่..... ชั้นที่..... หมู่บ้าน..... หมู่ที่..... ตรอก/ซอย.....
 ถนน..... ตำบล..... อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หมายเลขโทรศัพท์.....
 หมายเลขโทรสาร..... E-mail.....

ข้อ 9. รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ มีดังนี้
- ไม่มี -

ข้อ 10. ตราของบริษัท มีดังต่อไปนี้



(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ข้อ 11. บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดย มี/ไม่มี ข้อบังคับ

(ลงลายมือชื่อ).....

(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

หน้า 2 ของจำนวน 2 หน้า

บริษัท (รัชฎาก่อสร้าง) จำกัด

เอกสารประกอบคำขอที่ 920026111120003 (ลงลายมือชื่อ)..... นายทะเบียน

(นางดวงรวรัตน์ รัตนพันธ์)

* E-mail นี้ใช้ในการส่งข้อมูลข่าวสารและติดต่อกับนิติบุคคลอีกทางหนึ่ง และในกรณีที่มีการระบุชื่อหรือที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) จะต้องระบุ E-mail นี้ด้วย

แบบ บอจ. 4



สำเนาถูกต้อง



รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ มติพิเศษ

บริษัท จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0925561001584 (นางดารารัตน์ รัตนพันธ์)

ข้อความซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนแล้ว รวม รายการ เป็นดังนี้
1. มีมติพิเศษให้เพิ่มทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก สิบล้านบาท (10,000,000) โดยกรอกหุ้นใหม่

เป็นหุ้นสามัญจำนวน หนึ่งแสนหุ้น (100,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

2. ให้เพิ่มทุนโดยออกหุ้นใหม่ จำนวนหุ้นของบริษัทจึงเป็นดังนี้

ข้อ 1. จำนวนหุ้นทั้งสิ้น ซึ่งได้มีผู้เข้าซื้อหรือจัดออกให้แล้ว สี่แสนหุ้น (400,000)

เป็นหุ้นสามัญชนิดเดียว

ข้อ 2. จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ คือ

ก. หุ้นสามัญ ซึ่งต้องให้ใช้เงินจนเต็มค่าแล้ว (ลงเงินเต็มมูลค่า) สี่แสนหุ้น (400,000)

ข. หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี-

3. ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. เป็นดังนี้


ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน สิบล้านบาท (40,000,000) แบ่งออกเป็น

สี่แสนหุ้น (400,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

คณะกรรมการจัดการรวม (ลงชื่อ)

..... (ลงลายมือชื่อ)

..... (ลงลายมือชื่อ)



Handwritten signature

Handwritten signature



หน้า 1 ของจำนวน 1 หน้า

เอกสารประกอบคำขอเลขที่ 9200.26205.210003

(ลงลายมือชื่อ) นายทะเบียน

(นางดารารัตน์ รัตนพันธ์)

..... (ลงชื่อ)

..... (ลงชื่อ)

..... (ลงชื่อ)

..... (ลงชื่อ)





สำเนาถูกต้อง



หนังสือบริคณห์สนธิ

ของ

บริษัท

รณภักก่อสร้าง

จังหวัด (นางตารารัตน์ รัตนพันธุ์)

จากคุณ นายทะเบียน

(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง

โดยมติพิเศษของที่ประชุม วิชาสามัญถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562

ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 5 เป็นดังนี้

ข้อ 5.ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน สิบล้านบาท (40,000,000) แบ่งออกเป็น หุ้น (400,000)

มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ขอรับรองว่าเป็นข้อความถูกต้องตรงกับมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น

920026205210003


ได้ชำระค่าอากรแสตมป์เป็นเงิน 50 บาทแล้ว

ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ 263564

เลขที่ 26356329 วันที่ 21 พค 2562

Handwritten signature and stamp

นางตารารัตน์ รัตนพันธุ์
นายทะเบียน



(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

บริษัท รณภักก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

บริษัท รณภักก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

0 9 2 5 3 - 6 1 0 0 1 - 8 8 - 4

ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

เป็น

สำนักงานใหญ่

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO., LTD.

ที่ตั้งอยู่ อำเภอ/เขต

หมายเลข 29712

อำเภอ/เขต

รหัสไปรษณีย์ 92000

ผู้ยื่น

ถนน รัชฎา

โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน

ออกให้เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2555

ผู้ออกทะเบียน

(นายศุภวิทย์ บันแก้ว)

ตำแหน่ง

สรรพากรพื้นที่วัง



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการประกอบอาชีพที่ระบุไว้เท่านั้น และต้องแสดงใบ ภ.พ.20 นี้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้ง หากฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษตามกฎหมาย ผู้ทำรายการนี้

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

29/12 ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์. 075-218555, โทรสาร. 075-501222

โทรสาร. 075-218271

หนังสือมอบอำนาจ

ที่ บร.144/2562

วันที่ 8 สิงหาคม 2562

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด โดย นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง กรรมการ
 สำนักงานตั้งอยู่ บ้านเลขที่ 29/12 ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ได้มอบอำนาจให้
 นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง อายุ 40 ปี บัตรประชาชนเลขที่ 3 9299 00428 42 7
 อยู่บ้านเลขที่ 29/22 ถนน รัชฎา ตำบล ทับเที่ยง อำเภอ เมือง
 จังหวัด ตรัง เป็นผู้มืสิทธิมาทำการ ลงนามในสัญญาจ้าง งานซ่อมสร้างผิวจราจรพารา
 เอสฟัลด์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.41-020 สายสามแยกโรงเรียนปากสุทรา หมู่ที่ 5 -
 สามแยกปากอ ตำบลนาวง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ และข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบในการ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้ทำไปตามที่มอบ
 อำนาจนี้ เสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้ทำการด้วยตนเอง เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อและ
 ประทับตราบริษัท ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยานแล้ว.



บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
 RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ) ผู้มอบอำนาจ

(นายณรงค์ เจริญงามพริ้ง)

(ลงชื่อ) ผู้รับมอบอำนาจ

(นายปาล์ม เจริญงามพริ้ง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางพรเพ็ญ เจริญงามพริ้ง)

(ลงชื่อ) พยาน

(นางณิชากา เชาว์นวุฒิกุล)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ) พยาน

(ลงชื่อ) พยาน



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 เลขประจำตัวประชาชน 3 9299 00428 42 7
 Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย ปาล์ม เจริญงามพริง
 Name Mr. Palm
 Last name Jermngampring

เกิดวันที่ 6 พ.ค. 2522
 Date of Birth 6 May 1979

ศาสนา พุทธ

ที่อยู 29/22 อ.รัชฎา ค.ทับเที่ยง
 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

29 ม.ค. 2558
 วันออกบัตร 29 Jan. 2015
 Date of Issue

(นายคุณุต บุญราช)
 เจ้าพนักงานออกบัตร

5 พ.ค. 2566
 วันบัตรหมดอายุ 6 May 2023
 Date of Expiry

9299-02-01290908



BORA-8.3-05



ประเทศไทย
 THAILAND

JT2-0956647-87

 บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
 RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.





(ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน

22



ที่ ดง. 001387

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0925561001584
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายณรงค์ เจริญงามพรัง/

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ

และประทับตราสำคัญของบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 40,000,000.00 บาท / สิบล้านบาทถ้วน/

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 29/12 ถนนรัชฎา ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมี 8 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น

โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



(นางดารารัตน์ รัตนพันธ์)

นายทะเบียน



(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ)..... ผู้รับแจ้ง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(ลงชื่อ)..... พยาน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:44 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"ค้นหา มีสิ่งดีๆ ให้บริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ ดง. 001387

สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดตรัง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ ดง. 001387

1. บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0923520000182


ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

2. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา

3. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



(นางดารารัตน์ รัตนพันธ์)
นายทะเบียน
21 พ.ค. 2562



.....
(ลงชื่อ).....ผู้รับแจ้ง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:44 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้เงินได้สะดวก"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ ดง. 001387

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



วัตถุประสงค์ของ ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ มี.....8.....ข้อ ดังนี้

- (1) ..รับเหมาก่อสร้างและงานโยธาทุกชนิด.....
- (2) ..รับจ้างทำการบรรทุก หิน ดิน หวาย.....
- (3) ..ประกอบการขนส่งสินค้า โดยใช้รถยนต์บรรทุกสินค้าตามเส้นทางต่างา.....
นายทะเบียน
นางจตุรรัตน์ รัตนพันธ์
- (4) ..ทำการค้าวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง.....
- (5) ..ทำการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์.....
- (6) ..ประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนองอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการจำนำ จำนอง เช่า และให้เช่าสังหาริมทรัพย์.....
- (7) ..กู้ยืมเงิน เมื่อกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้หรือขอกู้ยืมเงิน หรือให้หรือขอเครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมถึงการรับ ออก โอน และสตกหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น.....
- (8) ..โรงงานผสมแอสฟัลท์ กอนกรีต.....



บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด
RASSADA CONSTRUCTION CO.,LTD.



.....
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....พยาน
 (ลงชื่อ).....พยาน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce
 โทร. 02 528 7600

"บริการ มีประสิทธิภาพ"
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ทะเบียนเลขที่ 0925561001584

แบบ พค. 0401

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า

บริษัท รัชฎาก่อสร้าง จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ตรัง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....
(ลงชื่อ).....

ออกให้ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางดารารัตน์ รัตนพันธุ์)

นายทะเบียน



หมายเหตุ บริษัทนี้เดิมชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัชฎาก่อสร้าง ทะเบียนเลขที่ 0923520000182 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561



ภ.พ.20

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร

ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ภัณฑาคารก่อสร้าง จำกัด

ชื่อสถานประกอบการ บริษัท ภัณฑาคารก่อสร้าง จำกัด

เป็น สำนักงานใหญ่

สาขาที่

ตั้งอยู่ อาคาร ห้องเลขที่ 29/12 ซอยที่

หมู่บ้าน ถนน

หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองตราด 92000

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต เมืองตราด 92000

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์

วันที่ให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ออกให้เมื่อวันที่ 11 กพ 2552

ผู้ออกทะเบียน (นายศุภรพทย์ บันแก้ว)

ตำแหน่ง สรรพากรพื้นที่ตรัง



ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ประกอบการ และเฉพาะสถานประกอบการที่จะไปเท่านั้น และหมดอายุ ณ วันที่หมดซึ่งได้ไปอยู่ในสถานประกอบการ

เป็นวงสถานประกอบการ 1 ปี โดยอายุของใบนี้ 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ ต้องยื่นคำขอรับใบแทนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด ภาษีอากรที่ชำระ ภาษีอากรที่ชำระ