

**สำเนา
สำเนา
ต้นฉบับ**

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาเลขที่ จ. ๑๔๐/๒๕๖๑

สัญญาจ้างเหมาทำการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดย ร้อยตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทน ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ซึ่งจะทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๔๐/๑๕ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายสมนึก วันเลี้ยง ผู้รับมอบอำนาจ จากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประภากฎหมายหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนทุนส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ สจ.๕๐๗๓๖๔ ออกให้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานเหมาทำการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ การท่าเรือแห่งประเทศไทย แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้ง เอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียดประกอบการจ้างเหมาทำการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ของผู้ว่าจ้าง จำนวน ๒๕ (ยี่สิบห้า) หน้า

สำเนาดูด้วย

สำเนาดูด้วย

๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตข้อกำหนดของงาน (Terms of Reference : TOR),
รายละเอียดประกอบการจ้างเหมาทำการบริหารจัดการงาน
ระบบวิศกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย และตารางการบำรุงรักษาของผู้รับจ้าง
จำนวน ๔๓ (สี่สิบสาม) หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ รายละเอียดราคางานฯ ของผู้ว่าจ้าง
จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ ในสั่งจ้าง เลขที่ ๒๑๖๐๐๐๒๙๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๓ (สาม) หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือปรับลดและยืนยันการเสนอราคาของผู้รับจ้าง
เลขที่ PTS/MKT/L๒๐๑๙-๑๐๙ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ รายละเอียดงวดการจ่ายเงินฯ ของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
จำนวน ๒ (สอง) หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ รายละเอียดเกี่ยวกับวิศกรที่อำนวยการและควบคุมงานฯ
พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเป็นวิศวกรรมควบคุม
จำนวน ๒ (สอง) หน้า

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสดหรือหนังสือสัญญา
ค้ำประกันของธนาคารที่เชื่อถือได้ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเป็นจำนวนเงิน ๒๓๗,๒๑๙.- บาท (สองแสนสามหมื่น
เจ็ดพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้าง
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔,๗๔๔,๓๙๐.- บาท
(สี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๓๑๐,๓๙๐.- บาท
(สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือค่าจ้างเหมาร่วมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน รวม ๖ (หก) งวดดังนี้

ผู้แทนผู้ดูแล สำหรับผู้ดูแล 

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๑๑,๖๕๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นา ทั้งปวงด้วยแล้ว
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการทำเรือ
แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกเดือน พร้อมทั้ง
ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒. เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๑๑,๖๕๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกเดือน พร้อมทั้ง
ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓. เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๑๑,๖๕๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หกหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการทำเรือ
แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกดีลอน พร้อมทั้ง
ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
และคุณธรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๑๑,๖๕๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว
เมื่อรับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกเดือน พร้อมทั้ง
ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕. เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗๑๑,๖๕๗.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารที่ทำการการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกดีลอน พร้อมทั้ง
ทำความชอบด้วยเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑,๑๘๖,๐๙๕.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันก้าวสิบห้าบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงด้วยแล้ว เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการบริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคาร ~~ที่สำคัญในการทำเรื่อง~~

สำเนาถูกต้อง สำเนาถูกต้อง

แห่งประเทศไทย ตามเงื่อนไขรายละเอียดประกอบสัญญาหรืองานจ้างเหมาเสร็จเรียบร้อยทุกเดือน พร้อมทั้ง ทำความสะอาดบริเวณที่ปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของผู้รับจ้าง ชื่อรนาครา.....-.....สาขา.....-.....ชื่อบัญชี.....-.....เลขที่บัญชี.....-.....
ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน.....-.....บาท
(.....-.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....-.....ของราคากำไรตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔.

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้รับหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๔ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่า จำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้น ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๕ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวน ร้อยละ.....-.....(....-%)
ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น

ล.แ. พ. หมายเหตุ

สำเนาถูกต้อง

ไม่ต่ำกว่า ๖ (หก) เดือน หรือจำนวน บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางแผนสือค้ำประกันของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศไทยไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินวดสุดท้าย

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือเมเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด..... ปี-.....เดือน.....-.....วัน นับแต่日起วันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ซักซ้ำ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด.....-.....วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่กระทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลือดของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทน หรือลูกจ้างผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໃຈໄສ່ດ້ວຍປະສິທິກາພແລະຄວາມ
ໝາງຍູ້ ແລະໃນຮ່ວງທ່າງທຳງານທີ່ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີຜູ້ແທນຊື່ທຳງານເຕີມເວລາເປັນຜູ້ควบคຸມງານ
ຜູ້ควบคຸມງານດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈຈາກຜູ້ຮັບຈ້າງ ຄຳສົ່ງຫຼືຄຳແນະນຳດ່າວງ ຈຸ່
ທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ແທນຜູ້ໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈນັ້ນ ໃຫ້ຄືວ່າເປັນຄຳສົ່ງຫຼືຄຳແນະນຳທີ່ໄດ້ແຈ້ງແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ກາຣແຕ່ງຕັ້ງ
ຜູ້ควบคຸມງານນັ້ນຈະຕ້ອງທຳເປັນໜັງສູ່ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງ ກາຣເປີ່ຍນຕ້ວຫຼືເປີ່ຍນຕັ້ງ
ຜູ້ควบคຸມງານໃໝ່ຈະທຳມີໄດ້ຫາກໄມ້ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຂອບຈາກຜູ້ວ່າຈ້າງກ່ອນ

ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະຂອໃຫ້ເປີ່ຍນຕ້ວຜູ້ແທນໄດ້ຮັບມອບອໍານາຈນັ້ນ ໂດຍແຈ້ງເປັນໜັງສູ່
ໄປຢັ້ງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງທຳກາຣເປີ່ຍນຕ້ວໂດຍພລັນ ໂດຍໄມ້ມີຄິດຮາຄາເພີ່ມຫຼືວ່າງເປັນເຫດຫຼືເຂົ້າ
ອາຍຸສັນຍາອັນເນື່ອມາຈາກເຫດນີ້

ข้อ ๑๑. ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງປັບຫວ່າຫຼຸດ ຄວາມເສີຍຫາຍ ທີ່ວ່າຍັນຕຽຍໄດ້ ອັນເກີດຈາກ
ກາຣປົງປັບຕິງງານຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ແລະຈະຕ້ອງຮັບຜິດຕ່ອງຄວາມເສີຍຫາຍຈາກກາຣຮະທຳອອກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ

ຄວາມເສີຍຫາຍໄດ້ ອັນເກີດແກ່ງານທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ທຳຂຶ້ນ ແນ້ຈະເກີດຂຶ້ນພຣະ
ເຫດສຸດວິສັຍ ນອກຈາກກາຣນີ້ອັນເກີດຈາກຄວາມຜິດຂອງຜູ້ວ່າຈ້າງ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຮັບຜິດຂອບໂດຍໜ່ອມແໜມໃຫ້ຄືນດີ
ຫຼືເປີ່ຍນໃຫ້ໃໝ່ ໂດຍຄ່າໃໝ່ຈ່າຍຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງເອງ ຄວາມຮັບຜິດຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນຂອນ໌ຈະສິ້ນສຸດລົງ
ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຮັບມອບງານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ສິ່ງໜັງຈາກນັ້ນຜູ້ຮັບຈ້າງຄົງຕ້ອງຮັບຜິດເພີ່ມໃນກາຣນີ້ຊ່າຮຸດບົກພຣ່ອງ
ຫຼືຄວາມເສີຍຫາຍດັ່ງກ່າວໃນຂອງ ๘. ເທົ່ານັ້ນ

ข้อ ๑๒. ກາຣຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈ່າຍເງິນແກ່ລູກຈ້າງທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຈ້າງມາໃນວັນທີ ແລະຕາມກຳນົດເວລາ
ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ຕົກລົງຫຼືກ່າວ່າມີສັນຍາໄວ້ຕ່ອງລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວ


ຄ້າຜູ້ຮັບຈ້າງໄມ້ຈ່າຍເງິນຄ່າຈ້າງຫຼືຄ່າທົດແທນອື່ນໄດ້ແກ່ລູກຈ້າງດັ່ງກ່າວໃນວຽກແຮກ
ຜູ້ວ່າຈ້າງມີສິທິທີ່ຈະເອົາເງິນຄ່າຈ້າງທີ່ຈະຕ້ອງຈ່າຍແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງມາຈ່າຍໄຫ້ແກ່ລູກຈ້າງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງດັ່ງກ່າວ ແລະໃຫ້ຄືວ່າ
ຜູ້ວ່າຈ້າງໄດ້ຈ່າຍເງິນຈຳນວນນັ້ນເປັນຄ່າຈ້າງໄຫ້ແກ່ຜູ້ຮັບຈ້າງຕາມສັນຍາແລ້ວ

ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງຈັດໃຫ້ມີປະກັນກັບສຳຫຼັບລູກຈ້າງທຸກຄົນທີ່ຈ້າງມາທຳງານ ໂດຍໃຫ້
ຄຣອບຄລຸມຄື່ງຄວາມຮັບຜິດທີ່ປວງຂອງຜູ້ຮັບຈ້າງ ຮວມທັງຜູ້ຮັບຈ້າງໜີ່ຈະຫຼືກ່າວ່າມີໃນກາຣນີ້ຄວາມເສີຍຫາຍ
ທີ່ຄືດຄ່າສິນໃໝ່ທົດແທນໄດ້ຕາມກຸ່ມໝາຍ ຊຶ່ງເກີດຈາກອຸປ່າຫວ່າຫຼຸດ ທີ່ວ່າຍັນຕຽຍໄດ້ ຕ່ອລູກຈ້າງ ຫຼືບຸຄລອື່ນ
ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງ ທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໜີ່ຈ້າງມາທຳງານ ຜູ້ຮັບຈ້າງຈະຕ້ອງສ່າງມອບກຣມຮຣມປະກັນກັບສຳຫຼັບລູກຈ້າງພ້ອມທັ້ງ
ຫລັກຮູ້ກາຣ່າບໍ່ເປີ່ມປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ວ່າຈ້າງ ເມື່ອຜູ້ວ່າຈ້າງເຮັຍກັງ

ข้อ ๑๓. ກາຣຕຽກກັດ

ຄ້າຜູ້ວ່າຈ້າງແຕ່ງຕ້ອງກາຣຕຽກກັດຕ່າງໆ ຜູ້ควบคຸມງານ ທີ່ວ່າຍັນຕຽຍໄດ້ ປະກັບປະກິດ
ເພື່ອຄວາມກຳນົດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ມີຄວາມກຳນົດເວລາທີ່ຜູ້ຮັບຈ້າງໄດ້ມີຄວາມກຳນົດເວລາ

ສໍາເນົາດູກຕ້ອງ ສໍາເນົາດູກທີ່



เข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังปฏิบัติงานตามสัญญาได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้อง
อำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั่นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาทำให้ผู้รับจ้าง
พ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด
โดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน
หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบรรลุนิติ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายได้ ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจ
ที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดถอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม
กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกใบมีได้

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบรูป แต่ต้องใช้เวลา
มากกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารสัญญา นอกจากนี้ผู้ว่าจ้าง
ยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้
สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ
หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดถอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญามิได้กำหนดไว้ถึงอัตรา
ค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
จะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม
ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคายตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง
ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง แต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๑ ต่อไปได้

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญา และเอกสารแนบท้ายสัญญา
ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง
เป็นจำนวนเงินตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน
เท่าที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายไปจริง นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘. กีได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๙. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในการนี้ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๒๐. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่ อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๑. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างซึ่งให้อยู่ในความสะอาดปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขยายน้ำยาบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที **สำเนา**

ข้อ ๒๒. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

๒๒.๑ ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้ ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้น ต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาข้าม

สำเนา

๒๑.๒ เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นพ้องกันให้ออนุญาโตตุลาการคนเดียว เป็นผู้ซึ่ขาด การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยออนุญาโตตุลาการ ๒ (สอง) คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง จะทำหนังสือแสดงเจตนาจะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้ง ส่งไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง จากนั้นภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าว ไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนี้ได้ ให้ออนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ผู้ซึ่ขาดภายในกำหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ไม่สามารถตกลงกัน ผู้ซึ่ขาดดังกล่าวจะพิจารณา ระงับข้อพิพาทด้วยไป กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่น ที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ และให้กระทำในกรุงเทพมหานคร โดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

๒๑.๓ ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน หรือในกรณีที่อ่อนญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละ ฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ หรืออนุญาโตตุลาการผู้ซึ่ขาดได้แล้วแต่กรณี

๒๑.๔ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่ขาดแล้วแต่กรณี ให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

๒๑.๕ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน และออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาฝ่ายละครึ่ง ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ คนเดียว หรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ซึ่ขาด ให้ออนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ซึ่ขาด เป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียว หรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการ

ข้อ ๒๒. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่อง ของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรม ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา

ตามที่เห็นสมควร

สำเนาถูกต้อง

ข้อ ๒๓. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อบัญชีงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอลี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้านั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๔. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกวาร้อยละ..... (.....) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๒๔.๑

๒๔.๒

สำเนาถูกต้อง

..... ๗๖.....

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคุณธรรมกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน

สำเนาถูกต้อง

๗

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

-๑๑-

ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจังหวีดเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจังหวัดตรวจสอบได้ตลอดเวลา
การทำงานตามสัญญาดังนี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและ
เข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ
ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ ร้อยตำรวจตรี ๘๐๖ ผู้ว่าจัง
(มนตรี ฤกษ์จำเนียร)

ลงชื่อ ผู้รับจ้าง
(นายสมนึก วันเดียง)

ลงชื่อ ส.ต.ต. หญิง พยาน
(ปัญจรัตน์ รัตนกุล)

ลงชื่อ พยาน
(นายชาญวิทย์ สอนน้อย)

รับรองสำเนาถูกต้อง

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายชาญวิทย์ สอนน้อย)
หัวหน้าแผนกนิติกรรมและสัญญา

(นายชาญวิทย์ สอนน้อย)
หัวหน้าแผนกติดต่อกฎหมายและสัญญา