



กข. เลขรับที่	514
วันที่เข้า	๙ มิ.ย. ๖๒
วันที่ออก	๑๐ มิ.ย. ๖๒
เวลาเข้า	๑๕.๐๐
เวลาออก	๑.๓๐
รับเรื่องโดย	

ประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณด่านตรวจสอบสินค้า
 TERMINAL 1 และบริเวณเชิงสะพานเขื่อนตะวันตก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การทำเรือแห่งประเทศไทย ขอยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมพื้น
 คสล. บริเวณด่านตรวจสอบสินค้า TERMINAL 1 และบริเวณเชิงสะพานเขื่อนตะวันตก ด้วยวิธีประกวดราคา
 อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศการทำเรือแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
 ปรับปรุงซ่อมแซมพื้น คสล. บริเวณด่านตรวจสอบสินค้า TERMINAL 1 และบริเวณเชิงสะพานเขื่อนตะวันตก
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เนื่องจากรายการ
 ในเอกสารรายละเอียดราคาจ้างเหมาที่จัดทำเพื่อให้ผู้เสนอราคาต้องกรอกข้อความเพื่อเสนอราคาดังนั้น
 ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดราคากลางของการทำเรือฯ จึงขอยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 ครั้งนี้ ก่อนดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ใหม่

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรือโท

(กมลศักดิ์ พรหมประยูร)

ผู้อำนวยการการทำเรือแห่งประเทศไทย

เรียน กข. ๑๕๕.๔๗.

- ส่ง พรตราบ

- มว. ดำเนินการต่อไป

๒

(นายพนพล อึ้งทองคำ)

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

(นางสาวฐปนีส ภูมิฐานนท์)

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

เสนอ กข.

เพื่อไม่ตกทอด

อน

พ. พรต ๘ พค. ๖๒.

๙ มิ.ย. ๖๒

๙

(นายวิริจิตต์ จันทะเลิศ)

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒

- ๙ มิ.ย. ๖๒

(นางวรรณมา แสงแจ่ม)

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๒