



ประกาศการท่าเรือแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๑ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คาดการลงของงานข้างใน การประกวดคราวต่อไปนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๘,๙๗๗,๓๓๔.๘๖ บาท (ห้าสิบแปดล้านสี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหนังสือของราชการให้การรับรองออกให้แสดงวัดถูกประسنศใน การประกอนอาชีวหัตถกรรมจ้างตั้งแต่ล่าสุด

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใบอนุญาตจะต้องไม่หมดอายุก่อนวันที่ทำการยื่นข้อเสนอ

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปี ในการจัดทำรายงานคุณวิศวกรรมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทท่าเทียบเรือหรือประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจ้างครั้งนี้ และต้องมีผลงานในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ โครงการในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงภายในสัญญาฉบับเดียว กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่การท่าเรือฯ เรียกได้โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานราชการต้องมีห้องปฏิบัติการเป็นของหน่วยงานเอง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนต้องมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ นบก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๔ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕/๒๕๔๔) รวมทั้ง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และต้องมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ และมีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบที่จะใช้ดำเนินการตามที่กำหนด

๘. บุคลากร/ผู้เชี่ยวชาญต้องมีผลงานและประสบการณ์ในด้านมนุษย์ศาสตร์ทางการท่าเรือและภัยคุกคามหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๙. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชหรือให้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนข้อแล้วหรือเป็นผู้ท้ามเข้าเสนอราคาก่อนหรือท้ามเข้าติดต่อใด ๆ กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ กทท. จนถูกยกเลิกสัญญา

๑๐. ไม่เป็นผู้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าสู่ศาลไทย เน้นแพ้รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเข่นกันนั้น

๑๑. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคากันหาก ท่าเรือแหลมฉบัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมูลงานจ้างครั้งนี้



-๑๕-

๑๒. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างภาระรับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๓. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอเข้าชมเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคากลุ่มละ ๕,๗๕๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๐๖ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายในหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lcp.port.co.th, www.port.co.th หรือ^๑
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรทัศน์หมายเลข ๐-๓๘๔๐-๙๙๒๔๔, ๐-๓๘๔๐-๙๙๒๔๘ ในวันและ
เวลาทำการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมาด้วย
การทำเรื่องผ่านประเทศไทย ผ่านทางอีเมล store@laemchabangport.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดภายใต้ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยการทำเรื่องผ่านประเทศไทยจะแจ้งรายละเอียดต่อไปผ่านทาง
เว็บไซต์ www.lcp.port.co.th, www.port.co.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรือโท

(กลลักษณ์ พรมปะยูร)

ผู้อำนวยการการทำเรื่องผ่านประเทศไทย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดซื้อเครื่องเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ หกธ.๑๔/๙๕๖๓

การจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔)

ตามประกาศ การนำเรือแห่งประเทศไทย

ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

การนำเรือแห่งประเทศไทย จึงต้องไปนี้เรียกว่า “ท่าเรือแหลมฉบัง” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ (ส่วนที่ ๑ - ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ให้มีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือคำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บញ្ជីนาม
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดให้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ บัญชีและปริมาณงานฯ
- ๑.๘ ในส่วนของราคากำหนด
- ๑.๙ ปีช

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อุ่ร่าระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหนังสือ

ของราชการให้การรับรองออกให้แสดงว่าดูประสมศึกในการประกบอนอาชีพรับจ้างดังกล่าว

๒.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้มีสิทธิให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้จดทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายกฏกระทรวงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใบอนุญาตจะต้องไม่เหลืออายุก่อนวันที่ทำการยื่นข้อเสนอ

๒.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๕ ปีในการจัดทำรายงานตรวจสอบความคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทท่าเรือหรือประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจ้างครั้งนี้ และต้องมีผลงานในการตรวจสอบความคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย ๑ โครงการในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โดยเป็นผลงานที่เป็นคุณภาพโดยตรงภายในสัญญาฉบับเดียว กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่การทำเรื่อง เชื่อถือได้ โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จก่อนวันอีกข้อเสนอ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด ในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานราชการต้องมีห้องปฏิการเป็นของหน่วยงานเอง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนต้องมีห้องปฏิการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๔๘ (ISO/IEC ๑๗๐๒๕/๒๐๐๔) รวมทั้ง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ และต้องมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิการ และมีการสอนเทียบเครื่องมือตรวจวัด ที่จะใช้ดำเนินการตามที่กำหนด

๒.๘ บุคลากร/ผู้เขียนข้อเสนอต้องมีผลงานและประสบการณ์ในลักษณะของโครงการ ที่คล้ายคลึงกันหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

๒.๙ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและให้แจ้งภัยนี้แล้ว หรือเป็นผู้ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อได้ ๆ กับการที่เริ่มแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญากับ กทท. จนถูกยกเลิกสัญญา

๒.๑๐ ไม่เป็นผู้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข็นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลดลิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่า

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ท่าเรือ-แหลมฉบัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

๒.๑๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกจับกุมหรือกำลังดำเนินคดีทางอาชญากรรม หรือกำลังดำเนินคดีทางอาชญากรรมที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๓ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบด้วยรหัสประจำตัวผู้ซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบด้วยชุดข้อจัดซื้อ ภาคภูมิคุ้มครองอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดัง

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อปยานน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สันติ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาก็หรือคณะกรรมการบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อัญเชิญมาติดไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของผู้เข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า และแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) โดยได้รับการรับรองความถูกต้องของเอกสารจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ยื่นข้อเสนอ

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ห้องหนังที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะขึ้นจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๑.๒ ส่วนที่ ๒ อภิจานน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออบรมอ่านจากให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายหรือมอบอ่านจากซึ่งติดต่อการแสดงผลเป็นภาษาไทยโดยมีหลักฐานแสดงว่าตนของผู้อบรมอ่านจากและผู้รับมอบอ่านจาก ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ่านจากเป็นบุคคลธรรมด้าต้องเป็นผู้ที่บรรยายตัวภาษาตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ห้องหนังที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจะขึ้นจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงว่าตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบในเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาให้เพียงครึ่งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหาราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยศึกษาความทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอภาระเบินราคามิณกว่า ๙๐ วันนับตั้งจากวันยื่นเสนอราคา ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้คืนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาเมื่อได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอภาระเบินราคามิณกว่า ๙๐ วัน (ระยะเวลา ๖ ปี หรือ ๖๖ เดือน) นับตั้งจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบครู่ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์ห้องหนังที่จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่จะเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซึ่งอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่วัดเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาให้โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประนภ PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และขั้นตอนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ท่าเรือแหลมฉบังฝ่ายระหว่างบ江ดีชั้นจังหวัดอุบลราชธานี

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือนไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเบื้องต้นและท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ก่อตัวเป็นผู้จัดงาน เว้นแต่ท่าเรือแหลมฉบังพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริบให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของท่าเรือแหลมฉบัง

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่อสร้างที่ได้รับการจัดซื้อตามข้อ ๑.๕ (๒)
- (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำดังนี้เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเบื้องต้นและท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ก่อตัวเป็นผู้จัดงาน เว้นแต่ท่าเรือแหลมฉบังพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริบให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของท่าเรือแหลมฉบัง

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาก่อสร้างที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๙ หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาก่อนกับการเสนอราคาก่อสร้างที่จัดจังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้หลักประกันน้อยกว่าหนึ่งเดือนไปจนถึงห้าเดือน จำนวน ๒,๗๐๘,๐๕๕.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

๔.๑๐ เช็คราฟท์ที่ยื่นมาการเขียนสิ่งจำนำ ซึ่งเป็นเช็คราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คราฟท์นั้นเข้าสู่ระบบต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๑๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการฯ นโยบายกำหนด

๔.๑๒ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๑๓ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย หมายเหตุชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการฯ นโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คราฟท์ที่ธนาคารสั่งเข้ารหัสหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก่อสร้างที่จัดจังหวัดอุบลราชธานีให้ท่าเรือแหลมฉบังตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่างเวลา น.
ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสังค์จะให้หนังสือค้ำประกัน

อิสก์การอนิกส์ของธนาคารในประเทศไทยเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประภัน ยเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว

เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจกรรมร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้จัดการข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ 'กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่' หมายความว่า กิจกรรมร่วมค้าที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคางานตามที่นี้ ทำเรื่องแพร่หลายฉบับจะเดินให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประภัน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ทำเรื่องแพร่หลายฉบับเดิมจารณาเท็จของรายงานผลคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันการประภันราคาก็ ได้รับอนุมัติ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ตัดสินใจไม่เข้าแข่งขันราคาก้ามสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้เดิน ได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อจำกัดแล้ว

การทำเรื่องแพร่หลายนี้ไม่ใช่ในกรณีที่ ๑ จะเดินให้โดยไม่มีตอกย้ำ

๖. หลักเกณฑ์และลักษณะในการพิจารณา

๖.๑ ในกรณีที่จารณาผลการยื่นข้อเสนอประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่นี้ ทำเรื่องแพร่หลายฉบับ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประภันก่อนเกณฑ์อื่น

๖.๒ ในกรณีที่จารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประภัน ก่อนที่อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเฉพาะ

กิจกรรม(๗๗.๑๐.๑๔.๐๔)

(๑) ราคากิจกรรม (ด้วยประหลัง) กำหนดหน้าหนังสือที่ระบุไว้ฉะ ๖๐

(๒) ข้อเสนอต้านทานเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดหน้าหนังสือที่ระบุไว้ฉะ ๔๐

๖.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามที่ ๔ คณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และลักษณะการประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าในประเทศและเอกชนทางเทคโนโลยีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของทั้งคู่ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่ทำเรื่องแพร่หลายฉบับกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้า ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ และความแตกต่างนี้ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดกฎหมายสืบเนื่อง คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ใช้การฝ่ายเดียว

๖.๔ ทำเรื่องแพร่หลายฉบับส่วนลักษณะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ใช้การฝ่ายเดียว ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ในบัญชีผู้รับเอกสารประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้เข้าแข่งขันการประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่จัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่จัดทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประภันราคาก็ ให้กิจกรรมร่วมค้าที่จัดทำเรื่องแพร่หลายฉบับ มิใช่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

ท่าเรือแหลมฉบังมีลักษณะที่จะไม่วิ่งข้อเสนอ ไม่วิ่งราคาก็จะไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงต่างกันไม่มีความเห็นชอบ
หรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ ท่าเรือแหลมฉบังทรงไว้ซึ่งลักษณะที่จะไม่วิ่งราคาก้าวสุด หรือราคานี้จะต้องมากกว่าท่าเรือฯ หรือราคาก็จะ
ที่เสนอห่างไกลก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการที่ดินของท่าเรือแหลมฉบังเป็นเดียวขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ที่ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการซื้อ
ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมชาติ หรือนิติบุคคลอื่น
มาขึ้นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาก้าวสุด เสนอราคาก้าวสุดตามรายได้ไว้ไม่องอาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
ท่าเรือแหลมฉบัง จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขึ้นชื่อและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ท่าเรือแหลมฉบัง มีลักษณะ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่วิ่งราคากาบองผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีลักษณะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ จากท่าเรือแหลมฉบัง

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาท่าเรือแหลมฉบัง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เป็นลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาก่อให้ต้องการคัดเลือก
มิผลประযุกษ์ร่วมกัน หรือมิล่วงไปเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือด้วยทางการแห่งขั้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๗.๑ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับท่าเรือแหลมฉบัง ภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลัก
ประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก้าวสุดที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ท่าเรือแหลมฉบัง
ยึดตือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือตราไฟฟ้าของธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยเป็นเช็คลาบันที่ท่าเรือฯ
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายนอกในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๗.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกิจการกำหนด

๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในที่ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ค้ำด้วยหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๗.๔ (๑)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๗๕ วันนับตั้งจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อสูญพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับ
มอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ท่าเรือแหลมฉบังจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีอากรค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง

แล้ว โดยต้องคาดหมายรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๕๖ วัด ดังนี้

- แบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา ๕ ปี ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้าง

จำนวน ๔๘ วัด

- แบ่งจ่ายเป็นงวดราย ๓ เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา ๒ ปี ตลอดระยะเวลาที่ก่อสร้างผลใน
ระยะดำเนินการ จำนวน ๘ วัด

รวมทั้งหมด ๕๖ วัด ขาดละเท่าๆ กัน เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบการจ้างได้ตรวจรับมอบงาน
ให้เป็นที่เรียบร้อยในแต่ละงวด รายละเอียดตามตารางที่จะระบุในสัญญา

๙. อัตราค่าปรับ

กำหนดตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซึ่ง
เป็นหนังสือจะกำหนดดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกหกคนนึงโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากท่าเรือแหลมฉบัง จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินอย่างละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานซึ่ง
ช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญาจ้างของหนี้จากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราอย่างละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มของงานซึ่ง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท
(หนึ่งร้อยบาท) และหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทั้งความ
เสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้ายสัญญาจ้าง ตามแบบ
ตัวระบุในข้อ ๙.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานซึ่งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า - นับถ้วนจากวันที่ท่าเรือแหลมฉบังได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน - วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อส่วนลดในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานซึ่งครั้งนี้ได้มาจากการเงินประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ ท่าเรือแหลมฉบังได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อท่าเรือแหลมฉบังได้ตัดสินใจยกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงซึ่ง
กำหนดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหนังสือแจ้งมาเพื่อถอนตัวไม่สามารถเข้ามาจากด้าน
ประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเดือนที่ท่าเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหนังสือแจ้งตัดสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากด้านประเทศไทย ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับถ้วนแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งหนังสือข้อของจากด้านประเทศไทย เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันเรือไทย
จากด้านประเทศไทย จำนวนที่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ตัดสิ่งของแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ ทำเรื่องแหล่งฉบับจะวิบทลักษณะกันการบินข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค่าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้เขตใช้ความเสียหายเดิม (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๙.๔ ทำเรื่องแหล่งฉบับส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๙.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของทำเรื่องแหล่งฉบับ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๙.๖ ทำเรื่องแหล่งฉบับ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากทำเรื่องแหล่งฉบับไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรແນี่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนำการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกนี้ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือนี้ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตขึ้นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทำเรื่องแหล่งฉบับ หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๙. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบให้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๒๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทำเรื่องแหล่งฉบับ สามารถนำมาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกประวัติการบินข้อเสนอหรือทำสัญญากับทำเรื่องแหล่งฉบับ ไว้ชั่วคราว

การทำเรื่องแหล่งฉบับไทย



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนา

ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 ถึง 4)

1. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ

1.1 ความเป็นมาของโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบังเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 และได้เริ่มเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2534 จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2539 มีปริมาณตู้สินค้าฝ่าฝืนท่าเรือแหลมฉบังไปสู่ 1 ล้านตู้อยู่ ตั้งนั้นเพื่อป้องกันความ ปลอดภัยที่จะเกิดขึ้น จึงได้มีการดำเนินการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2540 โดยการท่าเรือ แห่งประเทศไทย (กทท.) ได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังให้มีศักยภาพเพื่อรับรองรับปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นและ เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย ตลอดทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ที่สำคัญที่สุดของประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทยได้พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ซึ่งมีขีดความสามารถในการรองรับ ตู้สินค้ารวมประมาณ 10-11 ล้านตู้อยู่ต่อปี และรองรับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทั่วโลกได้ประมาณ 2.0 ล้าน คันต่อปี อย่างไรก็ตาม การท่าเรือฯ ได้พิจารณาขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังที่มีอยู่ เปรียบเทียบกับ การพยากรณ์ปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแล้ว เห็นว่าปริมาณตู้สินค้าฝ่าฝืนท่าเรือแหลมฉบังในปัจจุบัน มีถึง 7.1 ล้านตู้อยู่ต่อปี และจะสูงเกิน 10 ล้านตู้อยู่ต่อปี กрайในปี พ.ศ. 2566 ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ และการค้าของประเทศไทย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 ที่ได้กล่าวมาข้างต้น นั้นไม่สามารถรองรับปริมาณตู้สินค้าที่จะเพิ่มสูงขึ้นได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณตู้สินค้าที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยหากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังไม่สามารถ ดำเนินการได้ทันต่อการขยายตัวของปริมาณตู้สินค้า อาจส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยสูญเสียโอกาสและ รายได้เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม กัมพูชา อาจดำเนินการก่อสร้างท่าเรือที่มีศักยภาพเพื่อ แข่งขันกับท่าเรือแหลมฉบัง

นอกจากนี้ การพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ตาม แผนพัฒนาที่จะเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาที่นี่ที่远离ฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น Gateway หรือประตูการค้าของนักลงทุนสู่เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และลาว รวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก หรือ East-West Corridor ไปสู่จีนตะวันตก จีนตอนใต้ และอินเดีย อันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการ คมนาคม ขนส่งกระจายสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเอเชีย อย่างไรก็ตาม เมืองจากสภาพการแข่งขัน ทางธุรกิจท่าเรือและการขนส่งทางทะเล (Port and Marine Transportation) ของโลกที่ความรุนแรงมากขึ้น

/อันเนื่อง...



อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีในส่วนของการพัฒนาทำให้บิ๊บเรือและเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อแสวงหาความประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ของการขนส่ง การทำเรือแห่งประเทศไทยจึงได้ เร่งยกระดับการให้บริการทำเรืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเต็มรูปแบบเพื่อวางแผนเป้าหมายให้ทำเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เป็นท่าเรือนวัตกรรม (Innovative Ports) สามารถแข่งขันกับท่าเรือใกล้เคียงได้ และวางแผนให้เป็นท่าเรือที่ ให้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในการขนส่งสินค้า/สุสัมภាន และการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อดึงดูดให้เรือสินค้าขนาดใหญ่เดือดใช้ทำเรือ-แหลมฉบังเป็นท่าเรือเป้าหมายแรกสำหรับเป็นจุดเดียว

การพัฒนาโครงสร้างการทำเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 มีเป้าหมายเพื่อให้สามารถรองรับ การขยายตัวของปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลได้เพียงพอ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทยด้วยจัดสรรงบประมาณที่ท่าเรือ ให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนโครงสร้าง แหลมฉบังและการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่างๆ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อ กับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่าเรือที่ล้ำสมัยทั้งในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative Ports) ตลอดจน ผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม หรือเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) โดย คำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่โดยรอบทำเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งงาน และ ตระหนักถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในระดับมาตรฐานเป็นสำคัญ นั้นด้วย

ในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลธ.) มีปริมาณขนถ่ายสุสัมภានประมาณ 7.6 ล้านตันที่อิฐ และจากการศึกษาคาดการณ์ว่าปริมาณสุสัมภានท่าเรือจะเกินวิถีความสามารถสูงสุดของ ท่าเรือในปี พ.ศ. 2567 ดังนั้น การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงได้วางแผนพัฒนาโครงสร้างการทำเรือ- แหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนโครงสร้าง แหลมฉบังและการขนส่งต่อเนื่องที่จำเป็นต่างๆ ในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมต่อ กับภายนอกให้เพียงพอ และมี ความพร้อมที่จะรองรับการขยายตัวของปริมาณสินค้าที่ขนส่งทางเรือ การขนส่งทางรถไฟ และสินค้าต่างๆ ให้กันท่วงที เพื่อไม่ให้ประสบปัญหาด้านความแออัด และกระทบกับขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายให้พัฒนาทำเรือให้เป็นท่าเรือล้ำสมัยในการบริหารจัดการด้านนวัตกรรม (Innovative Ports) เพื่อสามารถรองรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟให้สูงขึ้น ด้วยเครื่องมือขันถ่ายสินค้าประเภท สุสัมภានที่ทันสมัยระบบ Automation ตลอดจนผสมผสานให้เป็นท่าเรือที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม หรือเป็นท่าเรือสีเขียว (Green Port) คือการคำนึงถึงคุณภาพของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบของท่าเรือ- แหลมฉบัง พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งงานและสภาพแวดล้อมของโลกไปพร้อมๆ กัน ตลอดจน การคำนึงถึงสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้อยู่ในระดับมาตรฐาน

โดย...



โดยการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญ ตามแผนพัฒนาที่นี่ที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล ตะวันออกให้เป็น Gateway หรือประตูการค้าของนักลงทุนสู่เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และลาว เป็นจุดเชื่อมโยงพื้นที่เขต เศรษฐกิจภาคตะวันออกและตะวันตก (East West Corridor) ไปสู่จีนตะวันตก จีน ตอนใต้ และอินเดีย และจุด บุหศาสนาส์สำคัญในการคมนาคม ขนส่งกระจาดสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ของเอเชีย ดังนั้นเพื่อสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ คมนาคมทางน้ำต่างๆ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กทท. จึงมีความจำเป็น ที่จะพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้สามารถรองรับการขนส่งสู่สินค้าผ่านทางรถไฟ เพิ่มขึ้นจาก 1 ล้านตันปีอัญฯ เป็น 4 ล้านตันปีอัญฯ และเพิ่มระบบจัดการขนสู่สินค้าแบบอัตโนมัติ (Automation) โดย กำหนดให้โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 นี้เป็นหนึ่งในโครงการร่วมมือในรูปแบบหุ้นส่วนบุหศาสนา (Strategic Partner) ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการดำเนินการโครงการ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP)

1.2 วัสดุประสงค์

1.2.1 เพื่อจัดทำรายงานติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลกรบทบทสิ่งแวดล้อม โครงการ พัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 ถึง 4) ในระยะก่อสร้าง นำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ตามที่ได้รับความเห็นชอบไว้ และหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

1.2.2 ตรวจติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับเหมา ก่อสร้าง จาก กทด. ดำเนินการขณะทำการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้เป็นไปตามมาตรการ ที่เสนอต่อ สม.

1.3 งบประมาณโครงการ 58,561,100.- บาท (ห้าสิบแปดล้านห้าแสนบาทหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

1.4 ราคากลางรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 58,497,334.81 บาท (ห้าสิบแปดล้านสามสิบห้าบาทหนึ่งเจ็ดพันสามร้อย สามสิบบาทแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

2.1 มีความสามารถด้วยกฎหมาย

2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

2.4 ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นหน่วยงานซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหนังสือขอร่างการ ให้การรับรองออกให้แสดงวัตถุประสงค์ในการประกอบอาชีพรับจ้างดังกล่าว



2.5 ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิให้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ได้ჯัดทะเบียนกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายทรัพยากร้างดูบบที่ 2 พ.ศ. 2527 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และ ในอนุญาตจะต้องไม่หมุดอยู่ก่อนวันที่ทำการยื่นข้อเสนอ

2.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการจัดทำรายงานตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทท่าเทียบเรือหรือประเภทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการจ้างครั้งนี้ และต้องมีผลงานในการตรวจสอบติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 โครงการในวงเงินไม่ต่ำกว่า 3,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงภายใต้สัญญาฉบับเดียว กับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือเอกชนที่การทำเรือฯ เพื่อถือได้ โดยเป็นผลงานที่แล้วเสร็จก่อนวันยื่นข้อเสนอ

2.7 ในการนี้ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานราชการต้องมีห้องปฏิบัติการเป็นของหน่วยงานเอง แต่ถ้าเป็นหน่วยงานเอกชนต้องมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025/2005) รวมทั้ง มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และต้องมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องที่ห้องปฏิบัติการ และมีการสอบเทียบเครื่องมือตรวจสอบที่จะใช้ดำเนินการตามที่กำหนด

2.8 บุคลากร/ผู้เขียนข่ายต้องมีผลงานและประสบการณ์ในสักษณะของโครงการที่คล้ายคลึงกัน หรือในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

2.9 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้วหรือเป็นผู้ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามเข้าติดต่อใด ๆ กับการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) หรือเป็นผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา กทท. จนถูกยกเลิกสัญญา

2.10 ไม่เป็นผู้รับเอกสารที่มีคำสั่งให้ลดลงความคุ้มกัน เชิงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ลดลงความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.11 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ ทำเรือ-แหลมฉบัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ในการประมูลงานจ้างครั้งนี้

2.12 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้ช้าคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

/2.13...



2.13 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจาบุญเบิกษา

2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

3.1 งานจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังรัชยศักราชที่ 3 (ส่วนที่ 1 ถึง 4) ในครั้งนี้ การทำเรือฯ จะพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| (1) หลักเกณฑ์ด้านราคา | ให้น้ำหนักร้อยละ 20 |
| (2) หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพ | ให้น้ำหนักร้อยละ 80 |
| รวมทั้งสิ้น | ร้อยละ 100 |

3.2 การพิจารณาผู้เสนองาน ทสอ. จะพิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ด้านคุณภาพข้อเสนอทางด้านเทคนิค โดยให้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

- | | |
|---|----------|
| (1) ผลงานรวมของผู้ยื่นข้อเสนอ | 40 คะแนน |
| - ประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ | |
| • ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ในการจัดทำรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม | 10 คะแนน |
| • ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีประสบการณ์การจัดทำรายงาน
ประเภทโครงการต่างๆ โดยต้องเป็น ผลงานในสัญญาเดียว
เท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
นับข้อนหลังจากวันแล้วเสร็จของงานไม่เกินระยะเวลา 15 ปี
จนถึงปัจจุบัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดคะแนนตามความสำคัญของ
โครงการดังนี้ | 20 คะแนน |
| 1. โครงการประเภทท่าเทียบเรือ 20 คะแนน | |
| 2. โครงการประเภทงานก่อสร้างจากการก่อท่าและ | |
| 18 คะแนน | |
| 3. โครงการประเภทนิคมอุตสาหกรรม 16 คะแนน | |



4. โครงการประชาทงานก่อสร้าง 14 คะแนน

5. โครงการประชาทอื่นๆ 12 คะแนน

หมายเหตุ ให้คะแนนจากโครงการที่มีความสำคัญมากที่สุด
ตามลำดับเพียง 1 โครงการเท่านั้น

- มีประสบการณ์ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
การเปลี่ยนแปลงขยายฝื้นฟื้นอย่างน้อย 1 โครงการโดยเป็นผลงาน 10 คะแนน

(2) แผนงาน วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงาน 30 คะแนน

- แผนงาน วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงาน
• แผนการตรวจติดตาม วิธีการ และขั้นตอนดังต่อไปนี้
จะช่วยเวลาการก่อสร้าง และระยะเวลาดำเนินการ 15 คะแนน

• แผนอุปกรณ์ และวิธีการแก้ปัญหา ในกรณีเกิดปัญหา
ระหว่างการก่อสร้าง หรือมีข้อร้องเรียนระหว่างระยะเวลา
การก่อสร้าง และระยะเวลาดำเนินการ 15 คะแนน

(3) การจัดสรรบุคลากรและประวัติการทำงานของบุคลากร 30 คะแนน

- คุณสมบัติบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการ มีรายละเอียดดัง
ตารางคุณสมบัติบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการ โดย
หลักเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละหัวข้อข้างต้นขึ้นอยู่กับคุณ
พินิจของคณะกรรมการ 30 คะแนน

- คะแนนบุคลากร ในแต่ละหัวข้อกำหนดให้ตาม
ความสำคัญ
- ให้บ้านักคะแนนต้านวุฒิการศึกษา ร้อยละ 40
- ให้บ้านักคะแนนต้านประสบการณ์ ร้อยละ 60
- บุคลากรรายได้ที่มีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด
คณะกรรมการจะไม่คิดคะแนนให้รายบุคคลนั้น

/ทราบ...

นาย บ. พิมพ์ทอง ผู้จัด



ตารางคุณสมบัติบุคลากรเพื่อคำนิ่นโครงการ

ลำดับ	บุคลากร	ระดับปริญญา	คุณวุฒิ	ประสบการณ์
1	ผู้จัดการโครงการ (จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน)	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า 15 ปี
2	ผู้ประสานงาน โครงการ (จำนวน อย่างน้อย 1 ท่าน)	ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สาขาสุขภิบาล วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3	ผู้ช่วยการด้าน ^{สิ่งแวดล้อม} (จำนวน อย่างน้อย 1 ท่าน)	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตมีติดตัว ^{ประจำบวชชีพวิทยาศาสตร์} และเทศโนโลยีควบคุม ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทศโนโลยี พ.ศ.2551	ไม่น้อยกว่า 15 ปี

/ล้าดับ...



ลำดับ	บุคลากร	ระดับปริญญา	คุณวุฒิ	ประสบการณ์
4	ผู้เชี่ยวชาญด้าน ห้องปฏิบัติการ วิเคราะห์ (จำนวน อย่างน้อย 1 ท่าน)	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เครื่อง วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิชาน้ำที่เกี่ยวข้อง	ไม่น้อยกว่า 10 ปี
6	ผู้เชี่ยวชาญด้าน ¹ ศูนย์ฯทางภาคและ เสียง (จำนวนอย่าง น้อย 1 ท่าน)	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เครื่อง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาวิชาน้ำที่เกี่ยวข้อง และมี ใบอนุญาตมีสิทธิประกอบ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีควบคุณ ตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551	ไม่น้อยกว่า 10 ปี

/ลำดับ...



ลำดับ	บุคลากร	ระดับปริญญา	คุณวุฒิ	ประสบการณ์
7	ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเวศวิทยาทางทะเล (จำนวนอย่างน้อย 1 ท่าน)	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชานี้ที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตมีสิทธิประกอบ วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551	ไม่น้อยกว่า 10 ปี
8	ผู้ควบคุมของเสียอันตราย หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษอุตสาหกรรม	ปริญญาโท	วิทยาศาสตร์สาขาสิ่งแวดล้อม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม เคมี ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วิทยาศาสตร์หัวwise วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม สุขภาวะสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชานี้ที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตมีสิทธิประกอบ ประจำบัญชีพวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีควบคุม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551 หรือ	ไม่น้อยกว่า 10 ปี

/รวมทั้งสิ้น...



รวมทั้งสิ้น

100 คะแนน

การท่าเรือฯ จัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายจากเอกสารและคงคุณสมบัติ เป็นอันดับแรกหากผู้เสนองานรายใดคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามกำหนด การท่าเรือฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอ

ผู้เสนองานจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้านที่กำหนดข้างต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 (ไม่ต่ำกว่า 21 คะแนนในด้านผลงานรวมของผู้ยื่นข้อเสนอจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน, ไม่ต่ำกว่า 28 คะแนน ในด้านแผนงาน วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงานจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน และไม่ต่ำกว่า 21 คะแนนในด้านการจัดสรรงบคลากรและประวัติการทำงานของบุคลากรจากคะแนนเต็ม 30 คะแนน) และผลรวมคะแนนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านผลงานรวมของผู้ยื่นข้อเสนอด้านแผนงาน, วิธีการ และขั้นตอนในการดำเนินงาน และ ด้านการจัดสรรงบคลากรและประวัติการทำงานของบุคลากร จะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ไม่น้อยกว่า 80 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน) จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์พิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิค

3.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในหนังสือเชิญและเอกสารการจ้างที่กำหนดไว้ที่ เป็นสาระสำคัญ การท่าเรือฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็น ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ซึ่งมีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เดพาร์ทเม้นท์พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่การท่าเรือฯ เท่านั้น

3.4 ระหว่างการพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาหารือการท่าเรือฯ มีสิทธิ์ที่จะแจ้งให้ผู้เสนองาน รายได้รายหนึ่งหรือทั้งหมดมาอธิบายหรือชี้แจงข้อเสนอต่อการท่าเรือฯ ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด หรือ เห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา โดยผู้เสนองานจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ อย่างใด การที่ผู้เสนองานรายใดไม่ได้รับแจ้งไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกตัดสิทธิในการพิจารณา นอกเหนือการอธิบาย หรือชี้แจงข้อเสนอตั้งแต่ล่างในได้ถือว่าการท่าเรือฯ ยอมรับข้อเสนอของผู้เสนองานแต่อย่างใด

3.5 การตัดสินผลการคัดเลือกถือเป็นสิ้นสุด โดยจะคัดเลือกผู้เสนองานที่ได้คะแนนรวมด้าน คุณภาพ และด้านราคามากที่สุด ผู้เสนองานจะเรียกร้องใดๆ ไม่ได้

3.6 การท่าเรือฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอให้บริการที่ได้รับ การเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หร่องค์กรมิหรือผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนองาน อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ ทั้งหมดในเอกสารเสนองาน

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารการจ้างที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

/4



4. หลักฐานการเสนอราคা

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาร์กัมกับของในเสนอราคा โดยแยกไว้ใน กองของ ในเสนอราคากันเป็น 2 ส่วน คือ

4.1 ส่วนที่ 1 อาย่าห์น้อยด้วยมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรายรื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) สำเนาหนังสือพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดานหรือบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาน ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) โดยได้รับการรับรอง ความถูกต้องของเอกสารจากผู้มีอำนาจจากกระทรวงพาณิชย์ บัญชีรายรื่อ กรรมการผู้จัดการ บัญชีรายรื่อหุ้นส่วนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนที่ได้ยื่นพร้อมกับของในเสนอราคากัน

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ห้างหุ้นส่วนที่ได้ยื่นพร้อมกับของในเสนอราคากัน

(6) เอกสารอื่นๆ

(6.1) ข้อเสนอด้านเทคนิค

(6.1.1) ตารางสรุปผลงานรวมประเภทโครงการต่างๆ โดยต้องเป็น ผลงาน ในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและ ตรวจรับเรียบร้อยแล้วนับย้อนหลังจากวันแล้วเสร็จของงานไม่เกินระยะเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 3,000,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และผลงานด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงชายฝั่งของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารหลักฐาน และสัญญาจ้าง รายงานตรวจการจ้าง หรือ หนังสือรับรองผลงาน หรืออื่นๆ ที่สามารถตรวจสอบได้

/การขอ...



ตารางสรุปแสดงผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

ลำดับ ที่	วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ (วันที่เริ่มต้นสัญญา - สิ้นสุดสัญญา)	ชื่อ [*] โครงการ	ลักษณะ งาน	หน่วย งาน ผู้ว่า จัง	มูลค่า โครงการ (บาท)	เลขที่สัญญา หรือเลขที่ หนังสือ [*] รับรองผลงาน	ผลสำเร็จของ งาน/มีการนำไป ดำเนินการ/ผล การดำเนินการ

(6.1.2) สำเนาเอกสารการรับรองมาตรฐานความสามารถท้องถิ่นด้านการทดสอบ
ตามมาตรฐานเลขที่ นบก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025/2005)

(6.1.3) เอกสารรายงานที่แสดงการจัดเตรียมความพร้อมและความเพียรพยายามของ
อุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร เอกสาร
การขึ้นทะเบียนของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประจำห้องปฏิบัติการ ทดสอบเพียงครั้งมือคราววัดที่จะใช้
ดำเนินการตามที่กำหนดให้ทำการตรวจวัด

(6.1.4) สำเนาเอกสารมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

(6.1.5) การจัดสรรบุคลากรและประวัติการทำงานของบุคลากร

- ในอนุญาติสิทธิ์ประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2551

- หนังสือรับรองผลงานที่ผ่านมา ซึ่งออกให้โดยบริษัทที่ปรึกษาด้านองค์กร
- ตารางสรุปคุณสมบัติบุคลากรเพื่อดำเนินโครงการพร้อมเอกสารหลักฐาน
คุณภาพและคุณสมบัติของบุคลากร

ตารางสรุปแสดงผลงานหรือประสบการณ์ของผู้ยื่นข้อเสนอ

ลำดับ	บุคลากร	ระดับปริญญา	คุณวุฒิ	ประสบการณ์
1				
2				
3				

4.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดเอกสารและแนบพัฒนากฎหมายในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(2) ใบเสนอราคาตามที่การท่าเรือ ก้าวหนดโดยเสนอราคาซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจน
ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

(3) ใบสรุปการจัดส่งเอกสารหลักฐานแสดงข้อเสนอต้านราคา

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

/5...



5. ขั้นตอนการดำเนินการ

การทำงานเพื่อตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม หลอด. จะประกอบไปด้วยลักษณะและกระบวนการ
ขั้นตอน การศึกษาวิจัยตามแผนการติดตามตรวจสอบดังนี้

5.1 ระยะก่อนก่อสร้าง

5.1.1 สัมฐานวิทยาและชายฝั่งและสมุทรศาสตร์

- การเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน หลอด.
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด
ครั้งที่ไปต่อตรวจสอบเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ชายหาดบริเวณชายฝั่งอ่าว บางละมุง ด้านใต้ของท่าเรือ แหลมฉบัง โดยการเปรียบเทียบ ที่ดินที่ดังไว้แล้วเพิ่มเติมจาก โครงการท่าเรือแหลมฉบังขึ้นที่ 2	- ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	- รวมข้อมูลการศึกษาการหักดุมของ ตะกอน และการกัดเซาะชายฝั่งให้ครบถ้วน พื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดท้าว จากผู้รับเหมา ก่อสร้าง (รูปที่ 5-10) - ศึกษาเรื่องชายฝั่งอ่าวบางละมุง ด้านใต้ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นระยะทาง 4 กม. โดยนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และ ระยะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (รวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ) (รูปที่ 5-1)

- กรณีเส้น้ำ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทิศทางของกระแสน้ำจากกิจกรรมต่างๆ
ภายใน หลอด. เป็นเวลาสถานะน้ำ 15 วันต่อเนื่องให้ครบวงจรการเคลื่อนที่

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด
ครั้งที่ไปต่อตรวจสอบเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

/ตัวปี...



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจวัดความเร็ว และพิศทาก ของกรดและน้ำ	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	บริเวณด้านใต้ของห้าเรือแม่น้ำบัง จำนวน 2 สถานี 1. บริเวณร่องน้ำห้าเรือแม่น้ำบัง 2. บริเวณปากคลองบางละมุง

5.1.2 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

วัดกุประส่งค์ ตรวจสอบความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสถานีละ 5 วันต่อเนื่อง
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด
 ครั้งท่อไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. TSP	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	สถานีที่ 1 : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
2. SO ₂	เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการเปรียบเทียบ	สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
3. NO ₂		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
4. PM-2.5		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา
5. CO		(รูปที่ 5-2)
6. PM-10		
7. ความเร็วและพิศทากลม		

5.1.3 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพเสียง

วัดกุประส่งค์ ตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน หลด. เป็นเวลาสถานีละ 5 วันต่อเนื่อง
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด
 ครั้งท่อไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. Leq24hr	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	สถานีที่ 1 : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
2. Lmax	เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้น ในการเปรียบเทียบ	สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
3. L90		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
4. Ldn		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา
5. ระดับเสียงรบกวน		(รูปที่ 5-2)

/5.1.4...



5.1.4 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมพ่างๆ

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งต่อไปเพื่อศึกษาความสามารถก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวปัจจัย(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ความลึก	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	- สถานีที่ 1 เกาะแหลมฉบัง
- อุณหภูมิ	เพื่อใช้เป็นข้อมูล	703272E 1446056N
- ความเค็ม	ตั้งต้นในการ	- สถานีที่ 2 เกาะนก 697504E 1440081N
- ความโปร่งแสง	เปรียบเทียบ	- สถานีที่ 3 ปากคลองบางกะน้ำ
- ความกรุ่น		708084E 1442101N
- ความนำไฟฟ้า		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีเข้ม 1 กิโลเมตร
- น้ำมันและไขมัน		707782E 1439623N
- ความเป็นกรด-ด่าง		- สถานีที่ 5 บริเวณที่ตั้งตะกอนของโครงการ
- ออกซิเจนละลายน้ำ		703731E 1443660N
- สารแขวนลอย		- สถานีที่ 6 บริเวณร่องน้ำเดินเรือ
- ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน		703034E 1441379N
- ตะกั่ว		- สถานีที่ 7 บริเวณท่าเรือ
- แอดเมอร์ม		705713E 1440832E
- ปรอท		- สถานีที่ 8 บริเวณสำนักงานจิตตภawan
- แบคทีเรียกลุ่มพิค็อก		707983E 1437824N
โคสติฟอร์ม		- สถานีที่ 9 บริเวณอ่าวนาเกลือ
- แบคทีเรียกลุ่มโคสติฟอร์ม		707001E 1436233N
หังหุมด		- สถานีที่ 10 ห่างจากพื้นที่ตั้งตะกอน 1 กิโลเมตร 702000E 1442903N (รูปที่ 5-3)

/5.1.5...



5.1.5 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวน้ำ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการต่างๆ

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งต่อไปคลอตรายเวลากากรก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. อุณหภูมิ	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	สถานีที่ 1 : คลองบางละมุง
2. ความโปร่งแสง	เพื่อใช้เป็นข้อมูล	(พิกัด 707804E 1443967N)
3. ความเค็ม	ตั้งต้นในการ	สถานีที่ 2 : คลองระบายน้ำแหลมฉบัง
4. ความเป็นกรด-ด่าง	เปรียบเทียบ	(พิกัด 708964E 1442864N)
5. ออกซิเจนละลายน้ำ		(รูปที่ 5-4)
6. แบคทีเรียกลุ่มพิคอลโคดิฟอร์ม		
7. ไนโตรต-ไนโตรเจน		
8. ฟอสฟेट-ฟอสฟอรัส		
9. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน		
10. ของแข็งละลายน้ำคงทน		
11. ของแขวนลอย		
12. น้ำมันและไขมัน		
13. โคดิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด		
14. ปีโอตี		
15. ปรอท		
16. ตะกั่ว		
17. แคดเมียม		
18. สารหนุ่ม		

5.1.6 การตรวจวัดและวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตในทะเล

- นิเวศวิทยาทางทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบชนิดและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งต่อไปคลอตรายเวลากากรก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

/ตัวชี้...



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. แพลงก์ตอนพืช	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	- สถานีที่ 1 เมฆแผลงฉบัง
2. แพลงก์ตอนสัตว์	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	703272E 1446056N
3. สัตว์น้ำ		- สถานีที่ 2 นาขันก 697504E 1440081N
4. สัตว์หน้าดิน		- สถานีที่ 3 ปากคลองบางละมุง 708084E 1442101N
5. ถูกป่าวัยอ่อน		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีชุมพู 1 กิโลเมตร 707782E 1439623N
		- สถานีที่ 5 บริเวณที่ทิ้งตะกอนของโครงการ 703731E 1443660N
		- สถานีที่ 6 บริเวณร่องน้ำเดินเรือ 703034E 1441379N
		- สถานีที่ 7 บริเวณท่าเรือ 705713E 1440832E
		- สถานีที่ 8 บริเวณสำนักสงฆ์จิตอาวัน 707983E 1437824N
		- สถานีที่ 9 บริเวณอ่าววนากลือ ^ก 707001E 1436233N
		- สถานีที่ 10 ห่างจากพื้นที่ทิ้งตะกอน 1 กิโลเมตร 702000E 1442903N (รูปที่ 5-3)

- สำรวจปะการังและสัตว์ทะเล

วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบชนิดและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด ครั้งต่อไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

/ตัวชี้...

↓ จิพจน์ นิตยา



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. ปะการัง	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	- สถานีที่ 1 เข้าแม่น้ำบัง
2. สีด้วงทะเล	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	- สถานีที่ 2 เกาะนก - สถานีที่ 3 กองปะการังเทียนด้านทิศใต้ของ โครงการ (รูปที่ 5-5)

5.1.7 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก และมลสารที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
การประเมินผล นำเสนอด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด
 ครั้งต่อไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. แอดเมริน	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง	- สถานีที่ 1 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะ หนักในหอยแมลงภู่
2. ปรอท	เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	พิกัด 707188E 1439699N
3. ตีบุก		- สถานีที่ 2 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะ หนักในเนื้อปลา
4. ตะกั่ว		พิกัด 708508E 1440988N
5. สังกะสี		
6. ทองแดง		

5.1.8 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัตถุประสงค์ เยี่ยมเยียน พบรปภ.ผู้นำชุมชน/กลุ่มชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
 สอบถามผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตลอดจนสำรวจทัศนคติ/ข้อเสนอแนะต่อ
 โครงการในระยะก่อนก่อสร้าง จำนวน 400 ตัวอย่าง

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
 วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

/ตัวชี้...

๘ ๑๖ ๒๕๖๓ ๙ ๗



ตัวปัจจัย(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
<ul style="list-style-type: none"> - สำรวจความคิดเห็นของประชาชนของชุมชนใกล้เคียงรวมถึงกลุ่มประมงที่มีต่อการก่อสร้างโครงการ - รวบรวมข้อมูลเรียน หรือข้อมูลแผนเส้นให้กับท่าเรือแม่น้ำบัง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือกำหนดมาตรฐานการเพิ่มเติม 	<ul style="list-style-type: none"> 1 ครั้ง/ปี เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ 	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการพร้อมกับการสำรวจความคิดเห็นและสภาพแวดล้อมในระยะ ดำเนินการของท่าเรือแม่น้ำบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2

5.1.9 ด้านการอนุรักษ์

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการสร้างฝั่งผู้บุกเบิกของ เสียง และจากอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจกรรมในระยะก่อนก่อสร้าง

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลกระทบการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลกระทบการตรวจวัดครั้งต่อไปตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

ตัวปัจจัย(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนสถิติผู้ป่วยทั้งหมด สถิติผู้ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ (ร.อ.506) - สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตาม 21 กลุ่มโรค (ร.อ.504) - สถิติผู้ป่วยใน (ร.อ.505) 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อให้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ 	<ul style="list-style-type: none"> ชุมชนรอบพื้นที่โครงการโดยรวม จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศรีราชา ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ บางละมุง ,โรงพยาบาลคุณภาพแม่น้ำบัง และ โรงพยาบาลคุณภาพเมือง พร้อมทั้ง ประเมินผล (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบสภาพท่าไปให้กับประชาชนในชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยต้องมี จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่หลักการตาม สถิติกำหนด และแบ่งกลุ่มตรวจออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มควบคุม : ดำเนินการตรวจเข้าทุก ปี ไม่สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้ ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป : สามารถ เปลี่ยนตัวอย่างได้ (รวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน พื้นที่รอบโครงการเกี่ยวกับสถานะ ทางสุขภาพ	- ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	รวมอยู่ในข้อ 5.1.8 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางด้านจิตใจ ความเครียดที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ รวมทั้งสถิติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจากสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและ ไม่ปลอดภัย

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เป็นข้อมูลตั้งต้นเปรียบเทียบกับข้อมูลผลการตรวจวัด ครั้งที่นำไปทดลองระยะเวลาการก่อสร้าง พัวมันกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียด

/ตัวชี้...

↓ คุณภาพ ประสิทธิภาพ นวัตกรรม



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สถิติคุณภาพด้วยโรคจากการปะกอนอาชีพ	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการ โดยรวมรวมจากโรงพยาบาลแอลมอนด์ และโรงพยาบาลลากาบางละมุง (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบสภาพท่้ำไป - ตรวจสอบสภาพตามความเสี่ยงของลักษณะงาน	- 1 ครั้ง ก่อนก่อสร้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตั้งต้นในการ เปรียบเทียบ	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการ (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

5.2 ระยะก่อสร้าง (ระยะเวลา 4 ปี หรือ 48 เดือน)

5.2.1 สันฐานวิทยาและข่ายผึ้งและสมุนไพรศาสตร์

- การเปลี่ยนแปลงข่ายผึ้ง

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลการทบทวนและ การเปลี่ยนแปลงข่ายผึ้งจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน ทดลอง.

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจน้ำโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจน้ำครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิเคราะห์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

/ตัวชี้...

↓ ชนิดน้ำ จำนวน ๕



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ชายหาดบริเวณชายฝั่งอ่าว บางละมุง ด้านใต้ของท่าเรือ แหลมฉบัง โดยการเปรียบเทียบ ที่ดินหลักฐานจำนวน 9 คู่ ที่ติดตั้งไว้แล้ว	1 ครั้ง/ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการทับถมของตะกอน และการกัด เซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทธายางจากท่าการศึกษา และปักหมุดเรียบร้อยแล้วทันที (รูปที่ 5-10) - ศึกษาบริเวณชายฝั่งอ่าวบางละมุง ด้านใต้ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นระยะทาง 4 กม. โดยนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และ ระยะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (รวมข้อมูลจากการท่าเรือ) (รูปที่ 5-1)

- กระแสน้ำ

- วัดกุประสังค์** ตรวจสอบผลกราฟทบและการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทิศทางของกระแสน้ำจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน ทลจ. เป็นเวลาสถานีละ 15 วันต่อเนื่องให้ครบวงจรการเคลื่อนที่
- การประเมินผล** นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจวัดความเร็ว และทิศทาง ของกระแสน้ำ	1 ครั้ง/ปี	<ul style="list-style-type: none"> บริเวณด้านใต้ของท่าเรือแหลมฉบัง จำนวน 2 สถานี 1. บริเวณร่องน้ำท่าเรือแหลมฉบัง 2. บริเวณปากคลองบางละมุง

5.2.2 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

- วัดกุประสังค์** ตรวจสอบความเข้มข้นของสารที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสถานีละ 5 วันต่อเนื่อง
- การประเมินผล** นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

/ตัวปี...

๒ ๑๖๖๘๙ ๗-๑ ๔



ตัวปัจจัย(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. TSP	2 ครั้ง/ปี	สถานีที่ 1 : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
2. SO ₂		สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
3. NO ₂		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
4. PM-2.5		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา
5. CO		(รูปที่ 5-2)
6. PM-10		
7. ความเร็วและทิศทางลม		

5.2.3 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพเสียง

วัดกุประสังค์ ตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน ห้อง. เป็นเวลาสถานีละ 5 วันต่อปี
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
 วิจารณ์ผลและเสนอแนวทางอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวปัจจัย(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. Leq24hr	2 ครั้ง/ปี	สถานีที่ 1 : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
3. Lmax		สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
4. L90		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
5. Ldn		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา
6. ระดับเสียงรบกวน		(รูปที่ 5-3)

5.2.4 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

วัดกุประสังค์ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการกิจกรรมต่างๆ
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
 วิจารณ์ผลและเสนอแนวทางอย่างละเอียดทุก 3 เดือน



ตัวบีน(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ความลึก	4 ครั้ง/ปี	- สถานีที่ 1 เข้าแม่น้ำบัง 703272E 1446056N
- อุณหภูมิ		- สถานีที่ 2 เกาะนก 697504E 1440081N
- ความเค็ม		- สถานีที่ 3 ปากคลองบางกะมุง 708084E 1442101N
- ความโปร่งแสง		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีเขียว 1 กิโลเมตร 707782E 1439623N
- ความชุ่ม		- สถานีที่ 5 บริเวณที่หันออกนอกของโครงการ 703731E 1443660N
- ความนำไฟฟ้า		- สถานีที่ 6 บริเวณร่องน้ำเดินเรือ 703034E 1441379N
- น้ำมันและไขมัน		- สถานีที่ 7 บริเวณท่าเรือ 705713E 1440832E
- ความเป็นกรด-ด่าง		- สถานีที่ 8 บริเวณสำนักสงฆ์จิตดกวัน 707983E 1437824N
- ออกซิเจนละลายน้ำ		- สถานีที่ 9 บริเวณอ่าวนาเกลือ 707001E 1436233N
- สารแขวนลอย		- สถานีที่ 10 ห่างจากพื้นที่หันออกนอก 1 กิโลเมตร 702000E 1442903N (รูปที่ 5-3)
- ปั๊มน้ำเสียโครงการรับอนุญาต		
- ตะกั่ว		
- แมกนีเซียม		
- ปรอท		
- แบคทีเรียกลุ่มพิคอล		
โคลิฟอร์ม		
- แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม		
ทั้งหมด		

5.2.5 การตรวจวัดและวิเคราะห์ผลกระทบทางน้ำ

- ปริมาณผลกระทบทางน้ำของบริเวณจุดปล่อยน้ำออกสู่ทะเล

- วัดดุประสงค์** ตรวจสอบปริมาณผลกระทบทางน้ำของบริเวณจุดปล่อยน้ำออกสู่ทะเล
- การประเมินผล** นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

/ตัวบีน...

ผู้จัดทำ: นางสาว น้ำฝน พานิชย์



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ติดตามตรวจสอบปริมาณ ตะกอนแขวนลอย (ไม่เกิน 89 มิลลิกรัม)	ทุกชั่วโมง ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 นอกม่านกันตะกอนในระยะ 50 เมตร ใกล้กับจุดที่ตะกอนพูงกระจายอยู่ในม่านกันตะกอนมากที่สุด - สถานีที่ 2 ห่างจากสถานีที่ 1 ไปทางด้านข้ามประมาณ 100 เมตร ขนาดกับแนวม่านกันตะกอน - สถานีที่ 3 ห่างจากสถานีที่ 2 ไปทางด้านข้ามประมาณ 100 เมตร ขนาดกับแนวม่านกันตะกอน ดำเนินการใน 4 บริเวณ แต่ละบริเวณจะดำเนินการตามแผนการก่อสร้าง ดังรูปที่ 5-7

- ปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณอ่าวบางกระดุม-นาเกสือ

วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบปริมาณตะกอนแขวนลอยที่พูงกระจายบริเวณม่านกันตะกอน

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เบริยานเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนฯ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ติดตามตรวจสอบปริมาณ ตะกอนแขวนลอย	ทุก 4 ชั่วโมง ตลอด ระยะเวลา ก่อสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 703087E 1438039N (ปริมาณตะกอนแขวนลอยต้องไม่เกิน 16.1 มิลลิกรัมต่อลิตร) - สถานีที่ 2 705055E 1438039N (ปริมาณตะกอนแขวนลอยต้องไม่เกิน 16.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) (รูปที่ 5-8)



5.2.6 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวน้ำ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่ของการตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. อุณหภูมิ	2 ครั้ง/ปี	สถานีที่ 1 : คลองบางละมุง (พิกัด 707804E 1443967N)
2. ความโปร่งแสง		สถานีที่ 2 : คลองระบายน้ำแม่อมฉะ (พิกัด 708964E 1442864N)
3. ความเค็ม		(รูปที่ 5-4)
4. ความเป็นกรด-ด่าง		
5. ออกซิเจนละลายน้ำ		
6. แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิโคฟอร์ม		
7. ไนเตรต-ไนโตรเจน		
8. พอสเฟต-ฟอสฟอรัส		
9. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน		
10. ของแข็งละลายน้ำ		
11. ของแขวนลอย		
12. น้ำมันและไขมัน		
13. โคสติฟอร์มแบคทีเรียห้องน้ำ		
14. ปีโอดี		
15. ปรอท		
16. ตะกั่ว		
17. แคนเดียม		
18. สารน้ำ		

5.2.7 การตรวจวัดและวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตในทะเล

- นิเวศวิทยาทางทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบชนิดและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

/ด้วย...



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. แมลงก์ต้อนพิษ	2 ครั้ง/ปี	- สถานีที่ 1 เข้าแมลงดบัง 703272E 1446056N
2. แมลงก์ต้อนสัตว์		- สถานีที่ 2 เกาะนก 697504E 1440081N
3. สัตว์น้ำ		- สถานีที่ 3 ปากคลองบางละมุง 708084E 1442101N
4. สัตว์หน้าดิน		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีชมพู 1 กิโลเมตร 707782E 1439623N
5. สูกปลาวยอ่อน		- สถานีที่ 5 บริเวณที่ทิ้งตํะกลอนของโครงการ 703731E 1443660N - สถานีที่ 6 บริเวณร่องน้ำเดินเรือ 703034E 1441379N - สถานีที่ 7 บริเวณท่าเรือ 705713E 1440832E - สถานีที่ 8 บริเวณสำนักสงเคราะห์จิตอาวุโส 707983E 1437824N - สถานีที่ 9 บริเวณอ่าวนาเกลือ 707001E 1436233N - สถานีที่ 10 ห่างจากพื้นที่ทิ้งตํะกลอน 1 กิโลเมตร 702000E 1442903N (รูปที่ 5-3)

- สำรวจปะการังและสัตว์ทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบชนิดและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

/ตัวชี้...

๙ ๑๖๘๘๘๘ ๔๔๔ ๔



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. ปะการัง	- ระหว่างก่อสร้าง	- สถานีที่ 1 เข้าแม่น้ำบึง
2. สัตว์ทะเล	1 ครั้ง/ปี	- สถานีที่ 2 แกะนก - สถานีที่ 3 กองปะการังเทียนด้านทิศใต้ของ โครงการ (รูปที่ 5-5)

5.2.8 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก และมลสารที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. แอดเมียร์	1 ครั้ง/ปี	- สถานีที่ 1 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในขอบแมลงภู่ พิกัด 707188E 1439699N
2. ปราท		- สถานีที่ 2 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา พิกัด 708508E 1440988N
3. ตีบุก		
4. ตะเกีย		
5. สังกะสี		
6. ห้องน้ำ		

5.2.9 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบ้านพักคนงาน

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ
การประเมินผล - นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 1 เดือน
- รวบรวมและประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณ
บ้านพักคนงาน และพื้นที่ก่อสร้าง

/ตัวชี้วัด...

๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙



ตัวชี้วัด (parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- อุณหภูมิ	12 ครั้ง/ปี	- บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ กาญจนบุรี
- ความเป็นกรด-ด่าง		
- ของแข็งละลายน้ำทิ้งหมุด		
- ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี		
- ค่าความสกปรกในรูปซีโอดี		
- ในไตรเจนทิ้งหมุด		
- ไขมันและน้ำมัน		

5.2.10 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัตถุประสงค์ เยี่ยมเยียน พนักงานชุมชน/กลุ่มชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน
สอบถามผลการทบทวนจากการดำเนินโครงการ ตลอดจนสำรวจที่ศูนย์ดิจิตอล/ช้อปเปอร์แบบต่อ
โครงการในระยะดำเนินการ จำนวน 400 ตัวอย่าง

การประเมินผล นำเสนอด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนของชุมชนใกล้เคียง รวมถึงกลุ่มประมงที่มีต่อการ ก่อสร้างโครงการ	1 ครั้ง/ปี	ดำเนินการพร้อมกับการสำรวจความคิดเห็น และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในระยะ ดำเนินการของท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1 และ ชั้นที่ 2
- รวบรวมข้อมูลเรียน หรือ ข้อเสนอแนะเสนอให้กับท่าเรือ แหลมฉบัง เพื่อหาแนวทางแก้ไข หรือกำหนดมาตรการเพิ่มเติม		

5.2.11 การคมนาคมและจราจร

วัตถุประสงค์ ติดตามตรวจสอบปริมาณการจราจรทางบก และทางน้ำ

การประเมินผล นำเสนอด้วยข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ
พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 1 เดือน

/ตัวชี้...

↓ จันทบุรี จ.ส. ว.



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. บันทึกปริมาณจราจรทางบก และทางทะเลที่เข้าออกที่น้ำที่ ก่อสร้าง	1 ครั้ง/ปี (รวมรวมผลทุกวัน)	- บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - ประเมินการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือใน พื้นที่ทะเลอ่าวไทยรูปด้าน ก โดยพิจารณาสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ประกอบ โดยให้ ประสานกับกรมเจ้าท่า (รวมรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)
2. รวบรวมสถิติการเกิด อุบัติเหตุทางบกและทาง ทะเลของท่าเรือแหลมฉบัง		

5.2.12 ค้านสาธารณสุข

- ชุมชนรอบพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการสัมผัสมุนลงของ เสียง และจาก อุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจกรรมในระยะก่อสร้าง

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- จำนวนสถิติผู้ป่วยทั้งหมด สถิติ ผู้ป่วยด้วยโรคระบาดวิทยา (ร.ง.506) - สถิติผู้ป่วยนอกจำแนกตาม 21 กลุ่มโรค (ร.ง.504) - สถิติผู้ป่วยใน (ร.ง.505)	- 2 ครั้ง/ปี	ชุมชนรอบพื้นที่โครงการโดยรวม จากสำนักงานสาธารณสุข อำเภอศรีราชา ,สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ บางละมุง ,โรงพยาบาลแหลมฉบัง และ โรงพยาบาลศรีราชา พร้อมทั้ง ประเมินผล (รวมรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

/ตัวชี้วัด...

๔๘ จันทบุรี ๒๗ ๙



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบสภาพทั่วไปให้กับประชาชน ในชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ	- 1 ครั้ง/ปี	ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรัชมี 5 กิโลเมตร จากที่ดังโครงการ โดยต้องมี จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่หน้าการตาม สถานีกำหนด และแบ่งกลุ่มตรวจออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มควบคุม : ดำเนินการตรวจซ้ำทุกปี ไม่สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้ ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป : สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้ (รวมรวมข้อมูลจากการทำเรื่องฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน พื้นที่รอบโครงการเกี่ยวกับสถานะ ทางสุขภาพ	- 1 ครั้ง/ปี	รวมอยู่ในข้อ 5.2.10 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางด้านจิตใจ ความเครียดที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ รวมทั้งสอดแทรกการเข้าไปเยี่ยมจากสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและ ไม่ปลอดภัย

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

/ตัวชี้...

↑ ↓ จันทร์ พุธ ศุกร์ วัน



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สถิติผู้ป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ	- 2 ครั้ง/ปี	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการโดยรวมจากโรงพยาบาลและอุบัติเหตุทางพยาบาลบางส่วน (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- บันทึกอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการก่อสร้าง - รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับวิชาชีพ ต่อสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	-3 เทือน/ครึ่ง (เก็บสถิติทุกวันตลอดระยะเวลาปกติก่อสร้าง)	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการ (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบภาพทั่วไป - ตรวจสอบภาพตามความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อม	- 1 ครั้ง/ปี	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการ (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือฯ)

/ตัวชี้...

↓ ศูนย์ก่อสร้าง จังหวัด ชลบุรี



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบน้ำดื่มน้ำบริโภคที่ก่อสร้างและบริโภคที่พักคนงาน ก่อสร้าง	- 12 ครั้ง/ปี	ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)
- ตรวจสอบคุณภาพอาหารของห้อง รับประทานและรถจานวนอาหาร		

5.3 ระยะดำเนินการ (ระยะเวลา 2 ปี หรือ 24 เดือน)

5.3.1 ศัลยฐานวิทยาและชาญฝีมือสมุทรศาสตร์

- การเปลี่ยนแปลงชาญฝีมือ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกรซหบและผลการเปลี่ยนแปลงชาญฝีมือจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน ทดลอง.

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของ ชาญหาดบริโภคที่ก่อสร้าง บางละมุง ด้านได้ของท่าเรือ แหลมฉบัง โดยการเปรียบเทียบ หมุดหลักฐานจำนวน 9 คู่ ที่ติดตั้งไว้แล้ว	1 ครั้ง/ปี	<ul style="list-style-type: none"> - ศึกษาการหันกลับของคลอง และการกัด เข้าขยายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่อ่าวบางละมุง นาเกลือ และหาดพัทยา (รูปที่ 5-10) - ศึกษาบริเวณชายฝั่งอ่าวบางละมุง ด้านได้ ของท่าเรือแหลมฉบัง เป็นระยะทาง 4 กม. โดยนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการตรวจสอบ ในระยะก่อนก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และ ระยะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือ) (รูปที่ 5-1)

/กราฟ...



- กระแสน้ำ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงความเร็ว ทิศทางของกระแสน้ำจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน หลด. เป็นเวลาสถานีละ 15 วันต่อเนื่องให้ครบวงจรการเคลื่อนที่
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 12 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ตรวจวัดความเร็ว และทิศทาง ของกระแสน้ำ	1 ครั้ง/ปี	บริเวณด้านใกล้ห้องทำเรือแม่น้ำบัง จำนวน 2 สถานี 1. บริเวณร่องน้ำห้องทำเรือแม่น้ำบัง 2. บริเวณปากคลองบางลำภู

5.3.2 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพอากาศ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบความเข้มข้นของมลสารที่เกี่ยวข้อง
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- TSP (24 hr.) - PM-10 (24 hr.) - SO2 (24 hr.) - NO2 (1 hr.) - CO (8 hr.) - THC (3 hr.) - Wind velocity และ Wind Director	2 ครั้ง/ปี 3 วันต่อเนื่อง	โครงการท่าเรือแม่น้ำบังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 - ข้างอิมพกการตรวจวัดจากรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเรือแม่น้ำบังชั้นที่ 1 (ห้องหมอด 13 สถานี) และชั้นที่ 2 (ห้องหมอด 5 สถานี ยกเว้นสถานีที่ 5 เปลี่ยนจากศาลาเจ้าโรงไฟ ไปเป็นพื้นที่ศูนย์ การขนส่งสินค้าทางรถไฟ) โครงการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือบริการ หลด. โครงการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และ โครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งที่ศูนย์ค้าห้าง รถไฟ ท่าท่าเรือแม่น้ำบัง (ระยะดำเนินการ)

/ตัวชี้...

↓ จันทร์ จันทร์ ↓



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. TSP	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 3
2. SO ₂	5 วันต่อเนื่อง	สถานีที่ 1 : ที่นั่นที่ก่อสร้างโครงการ
3. NO ₂		สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านหุ่งกราด
4. PM-2.5		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
5. CO		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา
6. PM-10		(รูปที่ 5-2)
7. ความเร็วและทิศทางลม		

5.3.3 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพเสียง

วัดคุณภาพเสียง ตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ภายใน หลอด.

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยใช้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ระดับเสียง	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 1
- Leq-24 hr	3 วันต่อเนื่อง	- ยังคงผลการตรวจวัดจากการรายงานผลการ
- Leq-1 hr		ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
-L10		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
-L50		ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
-L90		ท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 1 (ทั้งหมด 13 สถานี)
		และชั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
		บริการ หลอด. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ
		ชายฝั่ง (ทำเทียบเรือ A) และโครงการการ
		พัฒนาศูนย์การขนส่งด้วยศูนย์ค้าห้างรูปไข่ ที่
		ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ)

/ตัวนี้...

↓ ผู้ลงนาม



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ระดับเสียง (Leq 24 Hr) ความสั่นสะเทือน 8 ซม. (ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง)	1 ครั้ง/ปี 3 วันต่อเนื่อง	โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 2 - อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ห้างหมุน 4 สถานี ได้แก่ ท่าเรือ C0, ท่าเรือ C3, วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และโรงเรียนบ้าน บางละมุง)โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ บริการ หลด. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการการ พัฒนาศูนย์การขนส่งด้วยสินค้าทางรถไฟ ที่ ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ) (ระยะ ดำเนินการ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- Leq 1 hr - Leq 24 hr - L10 - L90 - Lmax - Ldn	2 ครั้ง/ปี 3 วันต่อเนื่อง	พื้นที่ศูนย์การขนส่งสินค้าทางรถไฟ - อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ หลด. โครงการ ก่อสร้างท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งด้วยสินค้า ทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ)

/ตัวชี้...

๕ ๑ กันยายน ๒๕๖๔



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. L_{eq24hr}	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3
2. L_{max}	5 วันต่อเนื่อง	สถานีที่ 1 : พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
3. L_{90}		สถานีที่ 2 : โรงเรียนบ้านทุ่งกราด
4. L_{dn}		สถานีที่ 3 : วิทยาลัยพัฒนาชุมชน
5. ระดับเสียงรบกวน		สถานีที่ 4 : วัดประชุมคงคา (สูงที่ 5-3)

5.3.4 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทะเล

วัดคุณภาพน้ำ ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- Transparency	3 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1
- pH		- สถานีที่ 1 พิกัด 704451E 1445269N
- Salinity		- สถานีที่ 2 พิกัด 702402E 1445253N
- SS		- สถานีที่ 3 พิกัด 702577E 1437911N
- DO		- สถานีที่ 4 พิกัด 702577E 1437878N
- BOD		- สถานีที่ 5 พิกัด 702137E 1431974N
- Oil & Grease		
- Coliform Bacteria		
- Pb		
- Hg		

/ตัวชี้...

↓ คุณภาพ
ด้าน น้ำ



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
pH	1 ครั้ง/เดือน	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2
Temperature		- สถานีที่ 1 พิกัด 702750E, 1446500N
Color		- สถานีที่ 2 พิกัด 704400E, 1444400N
Transparency		- สถานีที่ 3 พิกัด 705400E, 1442100N
Salinity		- สถานีที่ 4 พิกัด 707300E, 1442100N
SS		- สถานีที่ 5 พิกัด 702705E, 1439800N
DO		
BOD		
Total Coliform Bacteria		
Fecal Coliform Bacteria		
Oil & Grease		
PO ₄ -P		
NO ₃ -N		
NH ₃ -N		
Pb		
Hg		
Cr ⁺⁶		
Mn		
Zn		
Sn		

/ตัวชี้...

↙ ดูแล จัดทำ บี/



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ความสูง	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3
- อุณหภูมิ		- สถานีที่ 1 เข้าแหลมฉบัง
- ความชื้น		703272E 1446056N
- ความโปร่งแสง		- สถานีที่ 2 หาดนา 697504E 1440081N
- ความสูน		- สถานีที่ 3 ปากคลองบางละมุง
- ความนำไฟฟ้า		708084E 1442101N
- น้ำมันและไขมัน		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีเข้ม 1 กิโลเมตร
- ความเป็นกรด-ด่าง		707782E 1439623N
- ออกริเจนละลายน		- สถานีที่ 5 บริเวณท่าเรือ
- สารแขวนลอย		705713E 1440832E
- ปีtreเดินป่าโดยสารบอน		- สถานีที่ 6 บริเวณสำนักสงฆ์จิตตกวัน
- ตะกั่ว		707983E 1437824N
- แมกโนเซียม		- สถานีที่ 7 บริเวณอ่าววนากลีอ
- ปรอท		707001E 1436233N
- แบคทีเรียกลุ่มพิคอลโคเลฟอร์ม		(รูปที่ 5-9)
- แบคทีเรียกลุ่มโคคิพอร์ม ทั้งหมด		

5.3.5 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน

วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ
 วิจารณ์ผลและเสนอแผนของยังคงและอีกด้วยทุก 6 เดือน

/ตัวชี้...

๕.๓.๕ คุณภาพน้ำผิวดิน



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. อุณหภูมิ	2 ครั้ง/ปี	สถานีที่ 1 : คลองบางละมุง (พิกัด 707804E 1443967N)
2. ความโปร่งแสง	(ดำเนินการพร้อมกับ การตรวจวัดคุณภาพ น้ำทะเลรายฝั่ง)	สถานีที่ 2 : คลองระบายน้ำแหลมฉบัง (พิกัด 708964E 1442864N) (รูปที่ 5-4)
3. ความเค็ม		
4. ความเป็นกรด-ด่าง		
5. ออกซิเจนละลายน้ำ		
6. แบคทีเรียกลุ่มพิคอลโคเลฟอร์ม		
7. ในเครื่อง-ในโครงสร้าง		
8. พอสเพท-พอสฟอรัส		
9. แอมโมเนีย-ในโครงสร้าง		
10. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด		
11. ของแข็งวนล้อม		
12. น้ำมันและไขมัน		
13. โคเลฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด		
14. ปีโอตี		
15. ปรอท		
16. ตะกั่ว		
17. แอดเมรีน		
18. สารหนุน		

5.3.6 การตรวจวัดและวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตในทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบชนิดและปริมาณ รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตทางน้ำในบริเวณใกล้เคียง การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

/ตัวนี้...

๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. แพลงก์ตอน (Plankton) 2. สัตว์บนดิน (Benthos) 3. สัตว์น้ำ (Nekton) 4. แหล่งปะการัง (Corals) (สัตว์น้ำและปะการังตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง)	2 ครั้ง/ปี	<p>โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1</p> <ul style="list-style-type: none"> - จ้างอิงผลการตรวจวัดจากการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 <p>โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ หลอด,</p> <p>โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือขายผู้ (ท่าเทียบเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งศูนย์ค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ)</p>
1. แพลงก์ตอนพืช (Plankton) 2. สัตว์บนดิน (Benthos) 3. แพลงก์ตอนสัตว์	2 ครั้ง/ปี	<p>โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 1 พิกัด 702750E, 1446500N - สถานีที่ 2 พิกัด 704400E, 1444400N - สถานีที่ 3 พิกัด 705400E, 1442400N - สถานีที่ 4 พิกัด 707300E, 1442100N - สถานีที่ 5 พิกัด 702750E, 1439800N

/ตัวนี้...

↓ หินภูเขา จังหวัด จ. น.



ตัวบีน(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. แพลงก์ตอนพืช	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3
2. แพลงก์ตอนสัตว์		- สถานีที่ 1 เช้าแหลมฉบัง 703272E 1446056N
3. สัตว์น้ำ		- สถานีที่ 2 บางนก 697504E 1440081N
4. สัตว์หน้าดิน		- สถานีที่ 3 ปากคลองบางละมุง 708084E 1442101N
5. ลูกปลาวยอ่อน		- สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีชมพู 1 กิโลเมตร 707782E 1439623N
		- สถานีที่ 5 บริเวณท่าเรือ 705713E 1440832E
		- สถานีที่ 6 บริเวณสำนักสงฆ์จิตดกวัน 707983E 1437824N
		- สถานีที่ 7 บริเวณอ่าวนาเกลือ 707001E 1436233N
		(รูปที่ 5-9)

5.3.7 การตรวจวัดและวิเคราะห์ค่ากอนในทะเล

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก และมลสารที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบจากการท่าเรือ การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน



ตัวบ่งชี้(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. Pb 2. Hg 3. Cr 4. Petroleum 5. Hydrocarbons 6. Cu 7. Cd 8. Ni	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 1 - อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรฐานการบังคับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเรือแหลมฉบังชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริการ หลอด, โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือข้ายานผู้จ้าง (ท่านเทียบเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์การขนส่งด้วยสินค้าทางรถไฟ ที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ระยะดำเนินการ)
1. Lead 2. Mercury	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 2 - สถานีที่ 1 พิกัด 702750E, 1446500N - สถานีที่ 2 พิกัด 704400E, 1444400N - สถานีที่ 3 พิกัด 705400E, 1442400N - สถานีที่ 4 พิกัด 707300E, 1442100N - สถานีที่ 5 พิกัด 702750E, 1439800N
1. Pb 2. Cu 3. Cd 4. Ni 5. Petroleum 6. Cr 7. Hydrocarbon	2 ครั้ง/ปี	โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 3 - สถานีที่ 1 เข้าแหลมฉบัง 703272E 1446056N - สถานีที่ 2 เกาะนก 697504E 1440081N - สถานีที่ 3 ปากคลองบางกะมุน 708084E 1442101N - สถานีที่ 4 ห่างจากหาดสีชุมพู 1 กิโลเมตร 707782E 1439623N - สถานีที่ 5 บริเวณท่าเรือ 705713E 1440832E

/ตัวบ่ง...

↓ ผู้ลงนาม ↓



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
		<ul style="list-style-type: none"> - สถานีที่ 6 บริเวณส่านักส่องจิตดภารวัน 707983E 1437824N - สถานีที่ 7 บริเวณอ่าววนากลีอ 707001E 1436233N (รูปที่ 5-9)

5.3.8 การตรวจวัดและวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบปริมาณโลหะหนัก และมลพิษที่สำคัญที่อาจได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
1. แมกนีติก	1 ครั้ง/ปี	- สถานีที่ 1 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในหอยเมล็ดงู่ พิกัด 707188E 1439699N
2. ปรอท		- สถานีที่ 2 สถานีตรวจสอบปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา พิกัด 708508E 1440988N (รูปที่ 5-6)
3. ตีนก		
4. ตะกั่ว		
5. สังกะสี		
6. ทองแดง		

5.3.9 การตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำอับจากเรือ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบชนิดพื้นดินรุกรานจากน้ำอับจากที่มา กับเรือสินค้า โดยการประสานงานกับกรมเจ้าท่า การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 6 เดือน

/ที่นี่...

✓ ↓ ที่นี่... ↗ ✓



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ชนิดพัฒน์รุกราน	2 ครั้ง/ปี	ประธานกรรมเจ้าท่าเพื่อดำเนินการเก็บ หัวอย่างน้ำอันเข้าของเรือบรรทุกสินค้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของท่าเรือแหลมฉบัง ไม่มี อำนาจขึ้นเรือเพื่อดำเนินการเก็บหัวอย่างได้

5.3.10 การคุมนาคมและจราจร

วัดคุณประสิทธิ์ ติดตามตรวจสอบปริมาณการจราจรทางบก และทางน้ำ

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนฯ พร้อมกับวิเคราะห์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	จำนวนสถานีตรวจวัด
1. บันทึกปริมาณจราจรทางบก (ทางถนนและทางรถไฟ) และทางทะเล แยกประเภทและ จุลจุ่งหมาย	1 เดือน/ครั้ง (รวบรวมผลทุกวัน)	ทำเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และ บริเวณพื้นที่ศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือ)
2. รวบรวมสถิติอุบัติเหตุบริเวณ ถนนภายในท่าเรือ และทางแยกเข้าท่าเรือ และ บริเวณพื้นที่ศูนย์ การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ		
1. บันทึกปริมาณจราจรทางบก (ทางถนนและทางรถไฟ) และ ทางทะเล แยกประเภทและ จุลจุ่งหมาย และจัดทำสรุปให้ ขั้คเจน. 2. บันทึกข้อมูลสถิติการเกิด อุบัติเหตุ/อุบัติภัย รวมถึงสาเหตุ และวิธีการแก้ไข ภายใต้บริเวณ พื้นที่โครงการ	1 เดือน/ครั้ง (รวบรวมผลทุกวัน)	โครงการทำเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 - ประเมินการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินเรือใน พื้นที่ทะเลอ่าวไทยรุปด้าน โดยพิจารณาสถิติ การเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ประกอบ โดยให้ ประธานกับกรรมเจ้าท่า (รวบรวมข้อมูลจากการทำเรือ)

/5.3.11...



- 5.3.11 การตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- วัตถุประสงค์** ตรวจสอบมลภาวะทางน้ำที่อาจเกิดขึ้นจากการรرمต่างๆ
- การประเมินผล**
- นำเสนอบัญชีผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน
 - รวบรวมและประเมินผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ระบายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสียของท่าเทียนเรือต่างๆ ที่อยู่ในความดูแลของ หส.

ตัวชี้วัด (parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
pH	1 เดือน/ครั้ง	โครงการทำเรือแม่น้ำบังขันที่ 1
DO		- อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
SS หรือ Turbidity		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
BOD		ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือแม่น้ำบังขันที่ 1 และขันที่ 2
COD		โครงการก่อสร้างท่าเทียนเรือบริการ หส.
Oil & Grease		โครงการก่อสร้างท่าเทียนเรือขายฝั่ง
TKN		(ท่าเทียนเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์
Coliform		การขนส่งศูนย์ส้านค้าทางรถไฟ ที่ทำเรือแม่น้ำบัง (ระยะดำเนินการ)
pH	3 ครั้ง/ปี	โครงการทำเรือแม่น้ำบังขันที่ 2
Conductivity		- อ้างอิงผลการตรวจวัดจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
DO		ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
SS		ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเรือแม่น้ำบังขันที่ 1 และขันที่ 2
TDS		โครงการก่อสร้างท่าเทียนเรือบริการ หส.
BOD		โครงการก่อสร้างท่าเทียนเรือขายฝั่ง
COD		(ท่าเทียนเรือ A) และโครงการการพัฒนาศูนย์
Total N		การขนส่งศูนย์ส้านค้าทางรถไฟ ที่ทำเรือ
Total K		แม่น้ำบัง (ระยะดำเนินการ)
Oil & Grease		
Total Coliform		

/ตัวนี้...



ตัวชี้วัด (parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
pH	1 เดือน/ครั้ง	โครงการท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3
Conductivity		เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณสำนักงานท่าเรือแหลมฉบัง และสมิสตร ได้แก่
DO		- น้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
SS		- น้ำทึบที่ผ่านการบำบัดแล้วก่อนระบายน้ำลงสู่ทะเล
TDS		
BOD		
COD		
Total N		
Total K		
Oil & Grease		
Total Coliform		

5.3.12 การจัดการการของเสีย

วัดอุปражส่งค์ ตรวจสอบปริมาณกากของเสียชนิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ การประเมินผล นำเสนอด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 3 เดือน

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
ปริมาณไขมันฟอง	1 เดือน/ครั้ง	- บันทึกประนาทและปริมาณไขมันฟองภายในท่าเรือแหลมฉบัง (รวมรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

5.3.13 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัดอุปราชส่งค์ เมื่อมีข้อเสนอ พนักงานน้ำทุกคน/กลุ่มชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน สอบถามผลกระทบจากการดำเนินโครงการ ตลอดจนสำรวจพื้นที่/ข้อเสนอแนะต่อ โครงการในระยะดำเนินการ

การประเมินผล นำเสนอด้วยข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้ เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุก 1 เดือน

/ด้าน...



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจทัศนศิลป์และสภาพ เศรษฐกิจ-สังคม โดยการกำหนด ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างให้ เป็นไปตามระเบียบวิธีการวิจัย ทางพุทธกรรมศาสตร์และ สังคมศาสตร์จำนวน 100 ตัวอย่าง	1 ครั้ง/เดือน	โครงการทำเรือแหนมฉบับขั้นที่ 1 และ 2 - บ้านบางละมุง - ชุมชนชาวประมงที่อยู่พักจากบ้าน แหนมฉบับ บริเวณปากคลองบางละมุง - ชุมชนที่อยู่ มากจากบ้านแหนมฉบับ บริเวณ บ้านหนองคล้าใหม่ - บ้านทุ่งกราด - บ้านนาใหม่
- สำรวจทัศนศิลป์และสภาพ เศรษฐกิจ-สังคม โดยการกำหนด ตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่างให้ เป็นไปตามระเบียบวิธีการวิจัยทาง พุทธกรรมศาสตร์ จำนวน 400 ตัวอย่าง - เยี่ยมชมและติดตามตรวจสอบ กิจกรรมของโครงการ	1 ครั้ง/ปี	โครงการศูนย์การขนส่งตู้สินค้าทางร่องไฟ (ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กม.) - ชุมชนบ้านแหนมฉบับ - ชุมชนวัดมนโนรม - ชุมชนบ้านแหนมทอง - ชุมชนบ้านนาเก่า - ชุมชนบ้านนาใหม่ - ชุมชนบ้านทุ่งกราด - ชุมชนบ้านบางละมุง - ชุมชนบ้านหนองมานา - ชุมชนบ้านทุ่ง

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ทั้งผู้นำชุมชน ครัวเรือน กลุ่ม ประชุมและสถานที่อ่อนไหว โดย การกำหนดตัวอย่างและการสุ่ม ตัวอย่างให้เป็นไปตามระเบียบ วิธีการวิจัยทางพุทธกรรมศาสตร์	1 ครั้ง/ปี (ในกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นชุมชนหรือบุคคล เดียวกันกับที่ระบุไว้ ในทำเรือแหนมฉบับ ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2)	พื้นที่ดำเนินการ 1) เทศบาลนครแหนมฉบับ ประกอบด้วย - ชุมชนบ้านแหนมฉบับ หมู่ที่ 3 - ชุมชนบ้านนาเก่า หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 - ชุมชนบ้านหนองมานา หมู่ที่ 4 - ชุมชนบ้านนาใหม่ หมู่ที่ 6



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
และสังคมศาสตร์ จำนวน 400 ตัวอย่าง	และศูนย์การขนส่งตู้ สินค้าทางรถไฟ ให้ดำเนินการพร้อม กันโดยผนวก แบบสอบถามเป็นชุด เดียวทั้งเพื่อลดความ สับสนของ กลุ่มเป้าหมายใน พื้นที่)	- ชุมชนบ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 7 - ชุมชนบ้านบางคล้มงุ้ง หมู่ที่ 9 - ชุมชนบ้านทุ่งกราด หมู่ที่ 8 2) เทศบาลตำบลคลองล้อมงุ้ง - ชุมชนบ้านโรงปีซี หมู่ที่ 1 - ชุมชนบ้านขายทราย หมู่ที่ 2 - ชุมชนบ้านโรงปีซี หมู่ที่ 3 - ชุมชนบ้านบางคล้มงุ้ง หมู่ที่ 4 - ชุมชนบ้านนากระดาง หมู่ที่ 5 3) เทศบาลตำบลคลองเตี้ย - ชุมชนบ้านสังกะเปียง หมู่ที่ 1 4) ตำบลเกลือ - ชุมชนบ้านนาเกลือ 5) พื้นที่อ่อนไหว - โรงเรียนวัดบ้านนา - โรงเรียนบ้านทุ่งกราด - โรงเรียนศรีสุวิช - โรงเรียนอนุบาลทนาพรวิทยา - โรงเรียนทนาพรวิทยา - โรงเรียนอนุบาลบางคล้มงุ้ง - โรงเรียนบ้านบางคล้มงุ้ง - โรงเรียนอนุบาลสุเมธา - วัดบ้านนาวัดบางคล้มงุ้ง - วัดศรีธรรมาราม - วัดทำกรະดาน - วัดประชุมคงคา - สำนักแม่รี

/5.3.14...



5.3.14 ด้านสาธารณสุข

- ข้อมูลรอบพื้นที่โครงการ

วัตถุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนจากการสันฝึกผู้นำชุมชน เสียง และจาก อุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการกิจกรรมในระยะก่อสร้าง
การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับ วิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุกปี

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- จำนวนสถิติผู้ป่วยทั้งหมด สถิติผู้ป่วยด้วยโรคบาดวิทยา (ธง.506)	1 ครั้ง/ปี	ข้อมูลรอบพื้นที่โครงการโดยรวม
- สถิติผู้ป่วยนักเขียนตาม 21 กลุ่มโรค (ธง.504)	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	สำนักงานสาธารณสุข อำเภอราษฎร์บูรณะ , สำนักงานสาธารณสุข อำเภอบางละมุง , โรงพยาบาลสมมูลบัง และโรงพยาบาลบางละมุง พร้อมทั้ง ประเมินผล
- สถิติผู้ป่วยไข้ (ธง.505)		(รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับประชาชน ในชุมชน โดยรอบพื้นที่โครงการ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ	ข้อมูลโดยรอบพื้นที่โครงการรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยต้องมี จำนวนกลุ่มตัวอย่างตามที่หลักการตาม สถิติกำหนด และแบ่งกลุ่มตรวจสอบเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มควบคุม : ดำเนินการตรวจช้าๆ ทุกปี ไม่สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้ ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก และผู้สูงอายุ 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป : สามารถเปลี่ยนตัวอย่างได้ (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

/ตัวชี้...



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รอบโครงการเกี่ยวกับสถานะทางสุขภาพ	1 ครั้ง/ปี	รวมอยู่ในข้อ 5.3.13 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม

วัดดุประสงค์ ตรวจสอบผลกระทบทางด้านจิตใจ ความเครียดที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการรวมทั้งสิ่ติอุบัติเหตุการเจ็บป่วยจากสภาพการทำงาน และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภัย

การประเมินผล นำเสนอข้อมูลผลการตรวจวัดโดยให้เปรียบเทียบข้อมูลผลการตรวจวัดครั้งก่อนๆ พร้อมกับวิจารณ์ผลและเสนอแนะอย่างละเอียดทุกปี

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- สอดส่องดูแลด้วยโครงการจากการประกอบอาชีพ	1 ครั้ง/ปี	คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ โดยรวมรวมจากโรงงานผลิตและแหล่งอุปทานและโรงพยาบาลบางคลองมนูหะ (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- บันทึกสิ่ติอุบัติเหตุหรือเหตุอุบัติเหตุที่สำคัญ - บันทึกการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการทำงาน รายงานผลการดำเนินงานของผู้นำที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้างต่อ	3 เดือน/ครั้ง (เก็บสถิติทุกวันตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง)	คนงานก่อสร้างและพนักงานโครงการ (รวบรวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)

/ตัวชี้...

↓ **กันต์** **กันต์** **กันต์** **กันต์** **กันต์**



ตัวชี้วัด(parameter)	ความถี่การตรวจวัด	สถานีตรวจวัด
- ตรวจสอบสภาพท่ำไปให้กับพนักงานโครงการ	- ก่อนเข้าทำงาน 1 ครั้ง	ศูนย์ก่อสร้างและพนักงานโครงการ (รวมข้อมูลจากการท่าเรือฯ)
- ตรวจสอบความเสี่ยงของสิ่งของที่ก่อให้กับพนักงานโครงการ	- 1 ครั้ง/ปี ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ	

5.4 กรณีอุบัติเหตุ

หากในระหว่างระยะเวลาการจ้าง มีข้อผิดพลาดจากการก่อสร้าง ความผิดปกติจากการติดตามตรวจสอบและปัญหาระหว่างการติดตามตรวจสอบ หรือเกิดข้อร้องเรียนต่างๆ ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหา และทำสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาแก่ท่าเรือแหลมฉบังโดยเร็วที่สุด โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

6. การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยนำผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ตามแผนการติดตามตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และของกระทรวงอุตสาหกรรม หากพบว่ามีค่าเกินมาตรฐานที่กำหนด ผู้ทำการศึกษาจะต้องประเมินผลว่าเกิดจากสาเหตุอะไร รวมทั้งต้องเสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้มีค่าตามที่มาตรฐานกำหนด ผู้ศึกษาต้องอภิปรายและสรุปผลการวิเคราะห์ให้เป็นที่เข้าใจของฝ่ายบริหารท่าเรือ และบุคคลที่มาให้โดยจ่าย

7. ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้ามาเป็นพยานในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท่าเรือแหลมฉบัง กับหน่วยงานต่างๆ ให้แก่ผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่มีการร้องขอ

8. การเสนอรายงานและการตรวจติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

8.1 ผู้รับผิดชอบจะต้องเข้ามาดำเนินการตรวจสอบติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโดยทันที หลังจากที่ได้รับแจ้งจาก ทลธ. เป็นลายลักษณ์อักษร

8.2 การตรวจติดตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนี้

8.2.1 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

/8.2.2...

ผู้ดูแล ผู้รับผิดชอบ



8.2.2 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.3 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบทวน และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.4 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 120 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.5 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติความมั่นคงการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 150 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.6 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 180 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้างทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้าง ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงหักหมุด 25 ชุด)

8.2.7 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 210 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.8 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 240 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)



8.2.21 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรหบทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 630 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.22 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบ แหลกรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นตรวจสอบผลกรอบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 660 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.23 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรหบทบ และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 690 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.24 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรหบท แล้วรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 720 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้างทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างทุก 6 เดือน (ครึ่งปี 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงทั้งหมด 25 ชุด)

8.2.25 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบงาน และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 750 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.26 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นของการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 780 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

/8.2.27...



8.2.27 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบหัว และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 810 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.28 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 840 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.29 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกรบทบทสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 870 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.30 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 900 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้างทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้าง ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงห้องหมวด 25 ชุด)

8.2.31 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและลดผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 930 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.32 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบทวนรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งมานาการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 960 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (ส่วนจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

/8.2.33...



8.2.39 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรายทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1170 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.40 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบท แล้วรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติความมารยาการการป้องกันและลดผลกรอบทบทสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1200 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.41 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระบวนการ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1230 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

7.2.42 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลการทบทวน แล้วรายงานผลการทบทวนติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1260 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้างทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้าง ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สม. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงห้องหมุน 25 ชุด)

8.2.43 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรายหบ และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1290 วัน จำนวน 15 ชุด หรือ 5 CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.44 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบหัว และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1320 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)



8.2.45 รายงานแผนการพิจิตความตรวจสอบผลกรอบแบบ และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1350 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง ทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.46 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบท และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและคัดผลกรอบทบทสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1380 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.47 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบงาน และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนของผู้ก่อสร้างหลังดำเนินการก่อสร้าง 1410 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.48 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบ
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจําเดือนของผู้ก่อสร้างทังดําเนินการ
ก่อสร้าง 1440 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และ
รายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ก่อสร้าง
หลังดําเนินการก่อสร้างทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา
13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลกระทบปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของผู้ก่อสร้าง ทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10
แผ่น (เล่มจริงทั้งหมด 25 ชุด)

8.2.49 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรหบทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและคัดผลกรหบทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะดำเนินการ 1470 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่ม และเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.50 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบทวน และรายงานผลการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะเวลาดำเนินการ 1500 วันจำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)



8.2.66 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรายหบ แลชรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะดำเนินการ 1980 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงทั้งหมด 25 ชุด)

8.2.67 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรายทบท และรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งหมายการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะดำเนินการ 2010 วันจำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.68 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบหัว และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะคำนึงถึง 2040 วันจำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.69 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบทวน และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะดำเนินการ 2070 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.70 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรบทบท และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะคำเป็นการ 2100 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)

8.2.71 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกรอบทบท แล้วรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติความมุ่งมั่นทรัพยากรการป้องกันและคัดคัดผลกรอบทบทสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะเวลาดำเนินการ 2130 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม)



8.2.72 รายงานแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำเดือนในระยะเวลาดำเนินการ 2160 วัน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทุก 3 เดือน จำนวน 15 ชุด พร้อม CD จำนวน 5 แผ่น (เล่มจริง 2 เล่มและเล่มสำเนา 13 เล่ม) และรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทุก 6 เดือน (ครั้งที่ 1) เพื่อนำเสนอรายงานให้กับ สพ. จำนวน 25 ชุด พร้อม CD จำนวน 10 แผ่น (เล่มจริงทั้งหมด 25 ชุด)

8.2.73 ทั้งนี้หากการดำเนินการก่อสร้างล่าช้า หรือไม่แล้วเสร็จตามกำหนด เป็นจากประสมปัญหาใด ๆ กีดขวางผู้รับซื้อเสนอจะต้องดำเนินการรายงานผลการตรวจติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของการก่อสร้างจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และในการดำเนินการจะต้องเป็นไปตามที่ สพ. กำหนด

9. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้รับซื้อ จะต้องเริ่มดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1 ถึง 4) และจัดทำรายงานการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขณะก่อสร้างและติดตามผลในระยะดำเนินการ (ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ 1440 วัน (ระยะเวลา 4 ปี หรือ 48 เดือน) และติดตามผลในระยะดำเนินการประมาณ 720 วัน (ระยะเวลา 2 ปี หรือ 24 เดือน) ภายในระยะเวลา 10 วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นลายลักษณ์อักษร มีระยะเวลาดำเนินการ 2160 วัน (ระยะเวลา 6 ปี หรือ 72 เดือน) นับถ้วนจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ และจะต้องดำเนินงานบริการต่อเนื่องตามที่กำหนดไว้จนกระทั่งงานก่อสร้างเสร็จสิ้นลง

10. การทำสัญญาซื้อ

ผู้รับซื้อจะต้องทำสัญญาซื้อตามแบบสัญญาของการท่าเรือ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับการท่าเรือฯ ภายในเวลา 7 วันนับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาก่อซื้อที่มาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้การท่าเรือ อีกดีอีกจำนวนทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

10.1 เงินสด

10.2 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งเขียนจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ที่ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ



10.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้ประเทศตามที่ว่าอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหักประกันสัญญา หรือเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

10.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโถมให้ใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในหลักประกันสัญญา

10.5 พันธบดีรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าตอบแทนภายใน 15 วัน นับถ้วนจากวันที่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

11. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์ผลการทบทวนสิ่งแวดล้อมภายใต้อาณาบริเวณ ทดสอบ รวมถึงการเสนอรายงานไม่ครบถ้วนที่ทำเรื่องแต่ละฉบับกำหนด ตามขอบเขตการดำเนินการ ผู้รับจ้างจะถูกปรับ เป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่มของงานจ้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยบาท) และหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี

12. การเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง

การทำเรื่อง จะจ่ายค่าจ้างเป็นแบบเหมาร่วม (Lump Sum) ตามราคาค่าจ้างรวมของสัญญา โดยจะจ่ายเป็นเงินบาท และแบ่งจ่ายเป็นงวดรายเดือน เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 4 ปี ตลอดระยะเวลา ก่อสร้าง จำนวน 48 งวด และแบ่งจ่ายเป็นงวดราย 3 เดือนละเท่าๆ กัน เป็นระยะเวลา 2 ปี ตลอดระยะเวลา ติดตามผลในระยะดำเนินการ จำนวน 8 งวด รวมทั้งหมด 56 งวด งวดละเท่าๆ กัน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อยในแต่ละงวด รายละเอียดตามตารางที่จะระบุในสัญญา

13. ข้อสงวนสิทธิ์

13.1 เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างในครั้นนี้ ได้มาจากงบลงทุนประจำปี 2563 การลงนามในสัญญา จะกระทำการให้เมื่อ การทำเรื่อง ได้รับอนุมัติงบลงทุนสนับสนุนแล้วเท่านั้น

13.2 ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบ หรือรายการละเอียดต่อห้ายสัญญานี้ คลาดเคลื่อนผิดไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทน และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันໄດ้อันหนึ่งที่ปรากฏในรูปแบบแล้ว ผู้รับจ้างต้องทิ้งที่เป็นอันเด็ดขาด ถ้างานอันหนึ่งอันใดมิได้รับอนุมัติไว้ในรายการละเอียดแต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดการนั้นๆ ให้โดยไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมแต่อย่างหนึ่งอย่างใด

13.3 การดำเนินงานจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของท่าเรือฯ



13.4 ค่าใช้จ่ายใดๆในการจัดเตรียมและการจัดส่งข้อเสนอ ตลอดจนการดำเนินการและค่าใช้จ่าย ใดๆทั้งหมดอันเกี่ยวกับการจัดซื้อที่เกิดขึ้นกับผู้ยื่นข้อเสนอ ก่อนได้รับหนังสือแจ้งยืนยันการตกลงซื้อขายจาก การทำเรื่อง ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ว่ากรณีใดก็ตามการทำเรื่องฯ จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อ ด้านทุนและค่าใช้จ่ายดังกล่าว

13.5 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการทำเรื่องฯ ได้รับการคัดเลือกแล้วไปที่สัญญาหรือข้อตกลงภายใต้เวลา ที่การทำเรื่องฯ กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร การทำเรื่องฯ จะพิจารณาให้เป็นผู้ที่จะงานตามระเบียบของทาง ราชการ และตัดออกจากการเป็นผู้ค้ำประกันการทำเรื่องฯ

13.6 หากผู้ยื่นข้อเสนอและคงเอกสารอันเป็นเท็จ การทำเรื่องฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอ ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น และในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประมูล การทำเรื่องฯ ก็สงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำสัญญากับผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น รวมถึงกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอราย ดังกล่าวได้เป็นคู่สัญญาในการทำเรื่องฯ แม้ว่า การทำเรื่องฯ ก็สงวนสิทธิ์ที่จะบอกรอเกิลสัญญาได้

14. การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ทำเรื่อแหลมฉบัง

การรักษาความปลอดภัย

14.1 ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ทำเรื่อแหลมฉบังจะต้องปฏิบัติตาม ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อแนะนำ ที่ทำเรื่อแหลมฉบังได้แจ้งหรือมีประกาศไว้

14.2 การปฏิบัติเมื่อต้องผ่านเข้าออกเขตวัสดุการ จะต้องดำเนินการดังนี้-

14.2.1 ติดต่อแผนกรักษาความปลอดภัย เพื่อลงทะเบียนขอบัตรอนุญาตเข้าครัว โดย ผู้แทนของบริษัทจะต้องเขียนคำร้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ราชการออกให้ของ พนักงานที่จะเข้าภายในเขตวัสดุการทุกคน และให้ศึกษาบัตรอนุญาตเมื่อเสร็จภารกิจ

14.2.2 เมื่อบริษัทฯ อนุญาตให้เข้าภายในเขตวัสดุการจะต้องติดบัตรแสดงชื่อบริษัทด้านหลัง ให้ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ตลอดเวลา

14.2.3 การปฏิบัติงานจะต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติงานเท่านั้น ห้ามเข้าไปใน พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยเด็ดขาด หากมีเหตุจำเป็นจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ หรือผู้ ควบคุมงาน หรือกรรมการตรวจการจ้างเสียก่อน

14.2.4 ห้ามนำเครื่องดื่มและอาหารเข้ามาในพื้นที่ทำเรื่อแหลมฉบัง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เท่านั้น

14.2.5 ห้ามน้ำสูบหรือแมวน้ำเข้ามาในพื้นที่ทำเรื่อแหลมฉบัง

14.2.6 เขตทำเรือที่เป็นพื้นที่ห่วงห้ามเข้าหา ห้ามเข้าพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก บริษัทผู้ประกอบการทำเรือก่อน



14.3 ไม่อนุญาตให้บุคคลตั้งด่อไปนี้ เข้ามาในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

14.3.1 มีหรือครอบครองยาเสพติดไม่ว่าชนิดใดๆ

14.3.2 เมาร้าหรือยาเสพติดไม่ว่าชนิดใดๆ

14.3.3 ฝ่าฝืนกฎหมายเบียบว่าด้วยความปลอดภัย

14.3.4 ก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือชุบชูคคลอื่น

14.3.5 มีอาชญากรรม หรืออาชญากรรม

14.4 การใช้ความเร็วในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรทั้งต้องจอดรถในพื้นที่ที่กำหนดไว้

14.5 การใช้กรรมทัวร์พัสดุสินจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

14.6 การฝ่าฝืนกฎหมายเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด จะถูกตรวจสอบการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง

15. ความปลอดภัยในการทำงาน

15.1 ผู้รับเหมาหรือผู้รับจ้างที่จะเข้าปฏิบัติงานในเขตท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องเข้ารับฟังการอบรมเรื่องการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

15.2 การปฏิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมาย เรื่องความปลอดภัยในการทำงาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด

15.3 บริษัทต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้พนักงาน หรือคนงานสวมใส่ขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตท่าเรือแหลมฉบังตลอดเวลา ทั้งนี้เป็นไปตามสภาพของงานหรือตามที่ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

15.4 การทำงานที่ก่อให้เกิดความร้อน สะเก็ดไฟ เปลาไฟ สูญญากาศต้องเคลื่อนย้ายวัสดุ สิ่งของที่จะเป็นเชื้อเพลิงซึ่งจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานเสียก่อน รวมทั้งต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงให้เพียงพอ และจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำงานเกี่ยวกับความร้อนหรือประกายไฟจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานของท่าเรือแหลมฉบังเสียก่อน

15.5 การทำงานในที่อับอากาศ จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเรื่องการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ มีหนังสือผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับที่อับอากาศ จากหน่วยงานที่ทางราชการอนุญาต

15.6 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการก่อสร้างจะต้องกันเขต ติดป้ายเตือนเขตก่อสร้างตามที่กฎหมายกำหนด ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ก่อสร้าง และต้องสามไส้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดเวลา

15.7 การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่การจราจร ผู้รับเหมาจะต้องจัดหาป้ายเตือนไฟแสงส่องไฟสัญญาณ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ยานพาหนะ

/15.8...

↓ จิตผลภาฯ กําฯ



15.8 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน จะต้องจัดเก็บวัสดุสิ่งของ รวมทั้งส่วนประกอบของโครงสร้าง ท่าทาง ๆ กลับเข้าที่เดิม กรณีที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมหรือเจ้าหน้าที่ก่อน

15.9 การขนย้ายวัสดุสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าตัวรถจักรดังต่อไปนี้เครื่องหมายเดือนที่มีอยู่เห็นชัดเจน

15.10 การขนย้าย หิน ดิน ราย หรือวัสดุอื่นใดที่จะก่อให้เกิดฝุ่น ผู้รับจ้างจะต้องทำการปิดคลุม ผ้าใบให้เรียบร้อย และกรณีที่มีเศษวัสดุตกบนพื้นถนนจะต้องจัดให้มีการล้างถังถังรถก่อนออกจากพื้นที่ ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อเศษวัสดุที่ตกบนพื้นถนนจะต้องจัดให้มีการทำความสะอาดทันที

15.11 การปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผู้รับจ้างจะต้องขัดเตือน อุปกรณ์ในการป้องกัน และรักษาไว้ซึ่งสภาพแวดล้อมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ รวมทั้งจะต้องรับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้น

15.12 การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นข้อห้ามหรือคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จะถูกสั่งหยุดการ ปฏิบัติงานจนกว่าจะได้ทำการแก้ไข จึงจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติงานต่อได้

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

17. การเสนอราคา

17.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (portable Document Format)

17.2 ใน การเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดย เสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ตัวตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง ไว้แล้ว

17.3 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้อ จ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตาม เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ จ้างอิเล็กทรอนิกส์

17.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

/เมื่อพ้น...

๒๕๖๓ ๘๙



เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นช้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำไร โดยเด็ดขาด

17.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และความชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ท่าเรือแหลมฉบัง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

17.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 2.12 หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 2.12 และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่นั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ถาวรเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ท่าเรือแหลมฉบังจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของท่าเรือแหลมฉบัง

17.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (2) ราคาน้ำจะต้องเป็นราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากร (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอແล้าในภายหลัง
- (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงในเว็บไซต์ www.eprocurement.go.th

18. การยื่นราคาการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วันนับตั้งจากวันยื่นเสนอราคา

19. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภาพร้อนละ 80 (แปดสิบ) และหลักเกณฑ์ราคาร้อยละ 20 (ยี่สิบ)

/20...



20. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาร่วมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 2,928,055.00 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันห้าสิบบาทถ้วน)

20.1 เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาการสั่งเข็นจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลงวันที่ใช้เช็คหรือตราฟ์นั้นข้าราชการเดือนน้ำหน้าที่ในวันทำสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

20.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายด้วยบัตร์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดหลักประกันสัญญา หรือเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

20.3 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาการแห่งประเทศไทยแจ้งเรียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้คำแนะนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดในหลักประกันสัญญา

20.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาการสั่งเข็นจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ท่าเรือแหลมฉบัง ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่.....ระหว่างเวลา.....น. ถึง.....น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนออื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


หลักประกันการเสนอราคainข้อนี้ ท่าเรือแหลมฉบัง จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับตั้งจากวันที่ท่าเรือแหลมฉบัง ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลตัดสือผู้อำนวยการประการดราคาระบบด้วย เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ดัดเตือนไว้ว่าได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 รายให้คืนได้เมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคain ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีตอกเปี้ย




ภาคผนวก


- ❖ รูปที่ 5-1 สัมฐานวิทยาและชายฝั่งและสมุทรศาสตร์
- ❖ รูปที่ 5-2 คุณภาพอากาศและเสียง
- ❖ รูปที่ 5-3 คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งและนิเวศวิทยาทางทะเล
- ❖ รูปที่ 5-4 คุณภาพน้ำดื่มน้ำ
- ❖ รูปที่ 5-5 ประการรังและสัตว์ทางทะเล
- ❖ รูปที่ 5-6 บริมาณโลหะหนัก
- ❖ รูปที่ 5-7 จุดตรวจลองปริมาณตะกอนบริเวณจุดปล่อยน้ำออกสู่ทะเล
- ❖ รูปที่ 5-8 จุดตรวจลองปริมาณตะกอน บริเวณอ่าวบางคลานชุมชน-นาเกลือ
- ❖ รูปที่ 5-9 สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล สิ่งมีชีวิตในทะเล และตะกอนดิน ระยะดำเนินการ
- ❖ รูปที่ 5-10 สัมฐานวิทยาและชายฝั่งและสมุทรศาสตร์ (จุดปักหมุดใหม่ 13 จุด)




๙ ๑๒ ๑๓ ๑๔




↑ ที่ดินของอุทยานฯ




แผนที่ 5-3 แผนที่พื้นที่ดินที่ได้รับการอนุมัติที่ดินเพื่อการก่อสร้าง



รูปที่ ๕-๔ คุณภาพน้ำดิบคืน



รูปที่ ๕-๕ ปากกาเขียนแสดงสิ่งที่ห้าม



รูปที่ 5-6 บริการด้านอสังหาริมทรัพย์



๕-๗ จตุกราชท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา จังหวัดภูริษาฯ

๒๙ ๑๖ ๑๔



รูปที่ 5-8 จุดตรวจของปรมาณฑลกองบินเรือในกรุงเทพมหานคร

↓ *point* ↓ *point* ↓ *point* ↓ *point*



รูปที่ 5-9 สถานีตรวจวัดค่ากุญแจภายนอก ห้องใต้ดิน ห้องใต้ดิน พระที่นั่งสุริยันต์ ที่อยู่บริเวณในพื้นที่ แม่ข่ายห้องใต้ดิน ราชบูรณะดำเนินการ



รุ่งที่ ๕-๑๐ สัมมนาวิชาและขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคการค้าต่างประเทศ (กุศลปีกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)



คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)

ร้อยตำรวจเอก

(นางบีระพา ศรีรัตน์)

ประธานกรรมการฯ

ผช.อ.ทลธ.

(นางปิยะธิดา ศรีรัตน์)

กรรมการ

อกพจ.

(นางสาวน้ำดื่มนันดา จินดาพงศ์เจริญ) พนักงานการสินค้า 12 ศปก.

กรรมการ

(นางพัชราพร ทะสุนทร)

กรรมการ

หัวหน้าหมวดสุขาภิบาล ผชย.กกช.

(นางสาวพิมลมาศ ไม่คงา)

กรรมการและเลขานุการ

พนักงานบริหารงานช่าง 8 ผชย.กกช.

เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) งานจ้างเหมาทรัพย์ส่วนผลกรษทบทสิ่งแวดล้อม
ระหว่างการก่อสร้างโครงการพัฒนาทำเรือแม่น้ำบังรักษ์ที่ 3 (ส่วนที่ 1 ถึง 4)