

สัญญาจ้าง

สัญญาเลขที่ 26/2561

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เลขที่ 120 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดย นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ตาแสง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน บริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยลาดพร้าว 60 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวกษมา แยมตรี ผู้มีอำนาจผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจ.3 133971 ลงวันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการพัฒนาสื่อการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับระบบ e-learning ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนก 1 ขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้าง จำนวน 4 หน้า

2.2 แผนก 2 ข้อเสนอด้านราคาของผู้รับจ้าง จำนวน 3 หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 560,747.66 บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน 39,252.34 บาท (สามหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบสองบาทสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ แบ่งการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้



นางสาวกษมา แยมตรี

นางประเสริฐสุข จามรมาน

นางสาวกษมา แยมตรี

นางสาวกษมา แยมตรี

งวดที่1...

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานเบื้องต้น จำนวน 5 ชุด กำหนดส่งมอบภายใน 1 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องต้นจะแสดงถึง แนวคิด แผนการดำเนินงาน ร่างเนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายชื่อพร้อมประวัติย่อบุคลากรหลักในการดำเนินงาน และคณะกรรมการ ตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบรายงานฉบับ สมบูรณ์ จำนวน 5 ชุด กำหนดส่งมอบภายใน 6 เดือน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานจะแสดงถึง สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายงานสรุปผลการดำเนินการทดลองการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ฝึกอบรมตาม ข้อ 5.2 รวมถึงสื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในข้อ 5.1 ซึ่งประกอบด้วยสื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning เนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตการดำเนินงาน ความยาวสำหรับทั้ง 5 หัวข้อ รวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมต้นฉบับ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf, .ai, psd และ .ppt) และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 และจะต้องทำงาน ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน 6 เดือน

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม กำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จ ล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตาม คำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไป ได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความ รับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด - ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่ เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยมิชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอม ดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคง ต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วง



กรม
ศึกษา
ธิการ

บริษัท ตา แสง จำกัด

นาย ทวีศักดิ์

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทน ผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น ยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสัย และกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างเองผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้ จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุมิอำนาจเข้าไปตรวจการงานในสถานที่กำลังปฏิบัติได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจ ในรายการละเอียดขอบเขตการจ้างของผู้ว่าจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้



อนันต์



ข้อ 13....

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 15. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างจะยินยอมชำระค่าปรับหากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้อง สงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน หรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ ทั้งนี้ ค่าเสียหายนั้นจะเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและพิสูจน์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับจ้างแล้ว



อ.ท.ท.

บริษัท ต.ท. จำกัด
ก.ท. ท.ท.

หาก...

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การทำบริเวณสถานที่ให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตาม เงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรม ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็น หนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องใน การที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ บกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่ เห็นสมควร ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้เพราะเหตุดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็นเกณฑ์

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในข้อความโดย ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นางประเสริฐสุข จามรมาน)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชมา แยมตรี)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายจักกนิษฐ์ คณานุรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศิลป์สม สังขพงษ์)



ប.ក.5 បែកត្រីកងត្រាត្រា

លេខ 01506
 ថ្ងៃទី 22 កុម្ភាភ័ន្ទ 2561

លេខប្រតិបត្តិ 0105556089841
 ផ្នែកស្រាវជ្រាវ បរិស្ថាន បាត់ដំបង

ប្រធាន ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ

ឈ្មោះ : លេខប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ
 លេខប្រតិបត្តិ -
 លេខប្រតិបត្តិ -
 លេខប្រតិបត្តិ 33
 គណនី/ប្រតិបត្តិ គណនី 60
 ប្រតិបត្តិ/ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ
 ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ

ប្រតិបត្តិ -
 លេខ -
 លេខ គណនី
 ប្រតិបត្តិ/ប្រតិបត្តិ ប្រតិបត្តិ
 ប្រតិបត្តិ 10310

ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិ 4
 ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិ :

	ប្រតិបត្តិ	ប្រតិបត្តិ
ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ	561	00
ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ	0	00
ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ	561	00

ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ (ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ)
 ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ លេខ 016366
 លេខប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ល.ក. 4 ប្រតិបត្តិ 01008380-25610222-1-04-000108

ថ្ងៃទី 22 កុម្ភាភ័ន្ទ 2561

ប្រតិបត្តិ
 ប្រតិបត្តិ (ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ)
 ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ



ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ
 ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ ប្រតិបត្តិស្រាវជ្រាវ

ที่ สจ.3 133971



สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105556089841

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ดาแสง จำกัด
2. กรรมการของบริษัทมี 1 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาวกษมา แยมศิริ/
3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
และประทับตราสำคัญของบริษัท/
- 4.ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท / สองล้านบาทถ้วน/
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 33 ซอยลาดพร้าว 60 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น
โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560



(นายอนันต์ ศรีศิริรัตน์)

นายทะเบียน

บริษัท ดาแสง จำกัด

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์เมื่อเวลา 14.41 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"พิมพ์ไม่ทิ้งไว้ให้ใครบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เจ้าพนักงาน

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 4099 01144 15 0
Identification Number

ชื่อตัว น.ส. น.ส. กษมา แยมตรี
Name Miss Kasama
Last name Yamtree
เกิดวันที่ 12 พ.ย. 2525
Date of Birth 12 Nov. 1982
ศาสนา พุทธ

เลข 572 หมู่ที่ 24 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น
4 ขอนแก่น
22 ส.ค. 2557
วันออกบัตร
22 Aug. 2014 (นายทะเบียน ขอนแก่น)
Date of Issue นายทะเบียน ขอนแก่น

11 พ.ย. 2555
วันหมดอายุ
11 Nov. 2022
Date of Expiry 1038-07-082/1159

น.ส. กษมา

น.ส. น.ส. กษมา

BORA-8.3-05

THAILAND

2-0958737-88

C
อสม.
TGO

อสม.

ข้อกำหนดการจัดจ้างดำเนินการ การพัฒนาสื่อการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับระบบ e-learning

1. หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่า e-Learning กับการเรียนรู้ การสอน หรือการอบรม ที่ใช้เทคโนโลยีของเว็บในการถ่ายทอดเนื้อหา รวมถึงเทคโนโลยีระบบการจัดการหลักสูตร ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ โดยผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบ e-Learning นี้สามารถศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษา เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ระบบบริหารการเรียนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง กำหนดลำดับของเนื้อหาในบทเรียน นำส่งบทเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปยังผู้เรียน ประเมินผลความสำเร็จของบทเรียน ควบคุม และสนับสนุนการให้บริการทั้งหมดแก่ผู้เรียน และที่สำคัญของการเรียนการสอนผ่านระบบ e-learning คือ เนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอของ e-Learning สามารถนำเสนอโดยอาศัยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำระบบ e-learning มาใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning นั้นง่ายต่อการแก้ไขเนื้อหา และกระทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะสามารถกระทำได้ตามใจของผู้สอน เนื่องจากระบบการผลิตจะใช้ คอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหลัก นอกจากนี้ผู้เรียนก็สามารถเรียนโดยไม่จำกัดเวลา และสถานที่เข้าถึงได้ง่ายผู้เรียน และผู้สอนสามารถเข้าถึง e-learning ได้ง่าย สามารถแก้ไขข้อมูล และการปรับปรุงข้อมูล จึงทำได้ทันเวลาด้วยความรวดเร็ว

แม้ว่า E-learning จะมีการใช้งานอย่างกว้างขวาง แต่ทั้งนี้ ยังคงมีข้อจำกัดบางประการ อันได้แก่ เนื้อหาของการเรียนการสอนผ่านเว็บที่เสนอให้กับผู้เรียนนั้นบางครั้ง หากหัวข้อหรือหลักสูตรของการเรียนมีการออกแบบและนำเสนอไม่ดีพอ อาจเป็นเหตุให้ผู้เรียนเกิดความสับสนได้และอาจหลงทางและหลงประเด็นได้ ทำให้การเรียนมีปัญหาและไม่ได้ผลตามเป้าหมาย

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับระบบ e-learning จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนให้เกิดความคงทนในการจดจำและเพิ่มการเรียนรู้ได้ดีขึ้น เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี เพราะผู้สอนจะสามารถใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยายได้ และสามารถนำ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อการพัฒนาแบบการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับระบบ e-learning โดยใช้ประโยชน์จากสื่อเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนให้เกิดความคงทนในการจดจำและ/หรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบ e-learning เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้เป็นอย่างดี เพราะผู้เรียนจะสามารถใช้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่ลดการบรรยายได้ และสามารถนำ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท ตา แสง จำกัด



ตาแสง

กช ทชส

กช ทชส

ตาแสง

ตาแสง

การจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความคงทนในการจดจำและ/หรือการเรียนรู้ได้ดีขึ้นจากการ ออกแบบและผลิตสื่ออย่างมีระบบ

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

6 เดือน

5. ขอบเขตการดำเนินงาน

การจัดทำสื่อ e-learning นี้จะเน้นที่การพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืนที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมกับระบบ e-learning โดยใช้ประโยชน์ จากสื่อประสมเพื่อช่วยในการประมวลผลสารสนเทศของผู้เรียนเพื่อให้เกิดความคงทนในการจดจำและ/หรือ การเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย 5 หัวข้อดังนี้

- วิทยาศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
- สถานการณ์และแนวโน้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
- ความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ความร่วมมือระหว่างประเทศนอกกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- กรณีศึกษาด้านการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การดำเนินงานประกอบด้วย

5.1 การพัฒนาเนื้อหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบก. และจัดทำรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา ประกอบด้วย


5.1.1 สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโครงการ และสามารถรองรับกับระบบของศูนย์ CITC

5.2 ร่วมกับ อบก. ในการดำเนินการทดลองการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ฝึกอบรม จำนวน 1 ครั้ง และนำ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปรับปรุงสื่อ e-learning ที่ดำเนินการจัดทำ

6. ระยะเวลาการส่งงาน

การจัดส่งงานให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามรายละเอียดต่อไปนี้

- 6.1 รายงานเบื้องต้นจำนวน 5 ชุด โดยรายงานเบื้องต้นจะแสดงถึงแนวคิด, แผนการดำเนินงาน, ร่าง เนื้อหาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของโครงการรายชื่อพร้อมประวัติย่อบุคลากรหลักในการดำเนินงานภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันลงนามในสัญญา
- 6.2 รายงานฉบับสมบูรณ์จำนวน 5 ชุดโดยรายงานจะแสดงถึง สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และ รายงานสรุปผลการดำเนินการทดลองการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ฝึกอบรม 5.2 รวมถึงสื่อการเรียน การสอนสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการในข้อ 5.1 อันประกอบด้วย



2

อปร.

อปร.

- 6.2.1 สื่อการเรียนการสอนสำหรับระบบ e-learning เนื้อหาครอบคลุมตามขอบเขตการดำเนินงาน ความยาวสำหรับทั้ง 5 หัวข้อรวมไม่เกิน 2 ชั่วโมง เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ พร้อมต้นฉบับที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ (.pdf, .ai, psd และ .ppt)

ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา

7. การจ่ายเงิน

การจ่ายเงินค่าจ้างและสัญญาว่าจ้างให้แบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 2 งวด ดังนี้

- 7.1 งวดที่ 1 จ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อส่งมอบรายงานเบื้องต้น (รายละเอียดตามหัวข้อ 6.1) และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงาน ตามระเบียบขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- 7.2 งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายร้อยละ 50 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนตามข้อกำหนดและส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตามที่ระบุในหัวข้อที่ 6.2 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานและได้รับหนังสือแจ้งให้ความเห็นชอบจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

8. การปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานแล้วเสร็จได้ตามกำหนดเวลาในสัญญา และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) มีได้บอกเลิกสัญญา องค์การฯ จะปรับผู้รับจ้างเป็นเงินในอัตรา ร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน

9. แผนการดำเนินงาน (Work plan)

รายการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณพ.ศ. 2561					
	จำนวนเดือน					
	1	2	3	4	5	6
1. พัฒนาเนื้อหาสำหรับระบบ e-learning ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ						
2. รายงานเบื้องต้นจำนวน โดยรายงานเบื้องต้นจะแสดงถึงแนวคิด,แผนการดำเนินงาน,กรอบร่างเนื้อหาและสื่อ/รูปแบบการนำเสนอ		■				
3. ร่วมกับ อบก. ในการดำเนินการทดลองการนำสื่อดังกล่าวไปใช้ฝึกอบรม						■
4. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์						■



อภษ



ทอ

31/10/2561

ดร. หงษ์

10. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง


ที่ผู้รับจ้างเป็นสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่มีประสบการณ์ มีความรู้และความชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานข้างต้น หรือบุคลากรอื่นตามความจำเป็นของขอบเขตการดำเนินงาน โดยผู้รับจ้างจะต้องมีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ โดยแสดงรายละเอียดประวัติ คุณสมบัติและประสบการณ์และผู้รับจ้างต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้พ้นบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน

11. กรรมสิทธิ์ของข้อมูล เอกสาร และผลงาน

ลิขสิทธิ์ในผลงานสิ่งพิมพ์ทั้งหมดเป็นขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการดำเนินโครงการนี้ ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ อบก. หากผู้รับจ้างต้องการเผยแพร่ ทำซ้ำ นอกเหนือจากการดำเนินโครงการต้องได้รับความยินยอมจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ธันวาคม 2560



นางสาว ทวีพร

สำนักงานใหญ่

33 ซ.ลาดพร้าว 60 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต วังทองหลาง กทม. 10310

ต้นฉบับ_ใบเสนอราคา

25/01/61

No. QUT_13

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556089841

ลูกค้า องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ที่อยู่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-9940-00647-620

ลำดับ	รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าออกแบบสื่อสารและผลิตงานโครงการพัฒนาสื่อการนำเสนอเนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับระบบ e-learning	560,747.66
	ราคารวม	560,747.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	39,252.34
	รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (หกแสนบาทถ้วน)	<u>600,000.00</u>

หมายเหตุ

1. เงื่อนไขการจ่ายเงิน : ตามรายละเอียดตาม TOR
2. รายละเอียดราคา ดูเอกสารแนบฉบับ QUT_13_D1


 บริษัท ตาแสง จำกัด
 (กษมา แยมตรี)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตาแสง จำกัด

ผู้เสนอราคา

วันที่ 25 มกราคม 2561

(_____)

ผู้อนุมัติ

วันที่ ____ / ____ / ____

สำนักงานใหญ่
33 ซ.ลาดพร้าว 60 ถ.ลาดพร้าว แขวง/เขต จัตุจักร กรุงเทพฯ 10310

เอกสารแนบ


25/01/61

No. QUT_13_D1

งบประมาณแบ่งเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1: ค่าบุคลากร

งบประมาณ				
รายการ	รายละเอียด	จำนวน (คน)	ค่าจ้าง	รวม
1	ที่ปรึกษาโครงการออกแบบการ สื่อสาร E-learning (Director)	1	120,000	120,000.00
2	ผู้จัดการและประสานงานเนื้อหา (Content manager & Co- ordinator)	1	80,000	80,000.00
3	นักวาดภาพประกอบ (Illustrator)	1	85000	85000.00
4	นักออกแบบสื่อสาร (Communication designer & animator)	1	140,000	140,000.00
5	ผู้ช่วยโครงการ(Project assistant)	1	80,000	80,000.00
	รวม			505,000.00



ส่วนที่ 2: ค่าวัสดุในการผลิต

งบประมาณ				
รายการ	รายละเอียด	จำนวน	ค่าจ้าง	รวม
1	ประสานงาน (ค่าโทรศัพท์ / เดินทาง)	(เหมา)	(เหมา)	13,999.66
2	งานพิมพ์รายงาน (ตามงวดงาน)	20 ชุด	(เหมา)	13,000.00
3	ลิขสิทธิ์ Font สำเร็จรูป หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะงาน E-learning ตาม TOR นี้	2 แบบ	(เหมา)	15,325.00
4	ลิขสิทธิ์ เพลงประกอบสำเร็จรูป หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะงาน E-learning ตาม TOR นี้	3 - 4 เพลง	(เหมา)	13,423.00
รวม				55,747.66
	รวมราคาส่งที่ 1 และ 2			560,747.66
	VAT 7%		39,252.34	600,000.00

หมายเหตุ:

- การคิดราคาคิดอยู่บนฐานของการเรียนทั้ง 5 บท ไม่เกิน 2 ชม.
- ราคานี้ไม่รวมการซื้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายถ้าต้องมี



