

สัญญาร่วมลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
(Submarine Optical Fibre Cable Project)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนน
แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.
2534 ระหว่าง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย โดย นายไพบุลย์ สิมพย้อม ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ทศท." ฝ่ายหนึ่ง
กับ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โดย นายอดิศักดิ์ โพธารามิก
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร เลขที่ ฉ.46241 ลง
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2534 แนบท้ายสัญญา สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 92/50-51 อาคาร
สารธานี 2 ชั้น 18 ถนนสารเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า "บริษัท" อีกฝ่ายหนึ่ง

ทศท. และบริษัทได้ตกลงทำสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

- ข้อ 1. ภายใต้งบเงื่อนไขในสัญญานี้ และนับแต่วันที่ทำสัญญาฉบับนี้เป็นต้นไป ทศท.
และบริษัทตกลงเข้าร่วมการงาน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2497 ในการสร้างโครง
ข่ายเคเบิลใต้น้ำ โดยบริษัทจะลงทุนจัดหา คิดตั้ง ควบคุม ตลอดจน
บำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เพื่อให้ ทศท.ดำเนินการให้บริการ
สนองความต้องการของประชาชนได้ ตามกำหนดเวลาภายใต้สัญญานี้
และเพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนดังกล่าว ทศท.ตกลงให้บริษัทมี
สิทธิได้รับส่วนแบ่งรายได้ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขภายใต้สัญญานี้
โดยมีกำหนดเวลา 20 (ยี่สิบ) ปี นับแต่วันลงนามในสัญญาฉบับนี้



การร่วมการงานและร่วมลงทุนตามสัญญานี้ ทศท. ไม่มี
นิติสัมพันธ์กับบริษัทในลักษณะของการจ้างทำของหรือการจ้างแรงงาน
แต่อย่างใด

ข้อ 2. การดำเนินกิจการตามสัญญาข้อ 1 นั้น

- 2.1 บริษัทจะต้องเป็นบริษัทไทย มีคนไทยหรือนิติบุคคลไทยถือหุ้น
อย่างน้อยร้อยละ 60 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท ตลอดอายุ
สัญญา
- 2.2 บริษัทเป็นผู้จัดหาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ รวมทั้ง
ทั้งการก่อสร้าง การติดตั้ง และการตรวจสอบบำรุงรักษา
ตามรายการราคา(โดยประมาณ) จำนวน คุณสมบัติทาง
เทคนิค และความสามารถในการทำงานของเครื่องอุปกรณ์ที่
ระบุรายละเอียดไว้ในภาคผนวกหมายเลข 1 และหมายเลข
2 แนบท้ายสัญญานี้ รวมทั้งจัดการฝึกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่พนักงานของ ทศท. กับให้การสนับสนุนทางด้าน
เทคนิคต่างๆ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแผนงานการติดตั้ง
การฝึกอบรมและการตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษา ที่แสดงไว้ใน
ภาคผนวกหมายเลข 3 แนบท้ายสัญญานี้ โดยบริษัทจะรับผิดชอบ
ในการลงทุนและค่าใช้จ่ายตามโครงข่ายดังกล่าวทั้งสิ้น
- 2.3 บริษัทต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญานี้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามบริษัทดำเนินการเพื่อประโยชน์อื่น
ใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ หรือที่อาจก่อให้เกิด
ภัยอันตรายต่อสังคม หรือความมั่นคงของรัฐ

ข้อ 3. บรรดาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น
ได้ทำขึ้น หรือจัดหาไว้สำหรับดำเนินการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ



ตามภาคผนวกหมายเลข 1 ของสัญญาจะต้องเป็นของแท้ของใหม่รุ่น
ล่าสุดและไม่เคยถูกใช้มาก่อน และสามารถใช้งานได้ติดตามวัตถุประสงค์
ของ ทศท.

ทรัพย์สินต่างๆ ดังกล่าวในวรรคแรกให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ทศท. ทันทีที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยและผ่านการทดสอบตรวจรับตามวิธี
การในภาคผนวกหมายเลข 4 แล้วโดยต้องสามารถใช้งานได้ติดตาม
วัตถุประสงค์ของ ทศท. อย่างไรก็ตาม หากปรากฏความชำรุดบกพร่อง
เกี่ยวกับเครื่องมือ และอุปกรณ์ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ดังกล่าว บริษัท
จะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาของสัญญา

เมื่อ ทศท. ได้ทดสอบตรวจรับและรับมอบเครื่องมืออุปกรณ์และ
ทรัพย์สินอื่น ๆ ดังกล่าวในวรรคหนึ่งแล้ว บริษัทต้องมีหน้าที่ดูแลบำรุง
รักษาตามสัญญาข้อ 6 ต่อไป

บรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ดังกล่าวใน
วรรคแรกจะต้องปลอดจากการรอนสิทธิ์หรือภาระคิดพันใด ๆ ทั้งสิ้น
หากปรากฏว่ามีผู้รบกวนจัดสิทธิ์อื่นเป็นการรอนสิทธิ์ต่อ ทศท. หรือยึด
ถือหรือเอาคืนไปหรือเรียกร้องหรือฟ้องคดีด้วยประการใด ๆ เพราะ
บุคคลผู้นั้นอ้างสิทธิ์หรือมีสิทธิเหนือทรัพย์สินดังกล่าวอยู่ในเวลาที่กำหนด
ให้กรรมสิทธิ์ตกเป็นของ ทศท. ก็คือหรือ เพราะความผิดของบริษัทที่
บริษัทจะต้องคุ้มครอง ชดเชยหรือต่อสู้แทน ทศท. โดยบริษัทเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น นอกจากนี้ บริษัทยังต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เสียหายในกรณีที่ ทศท. ได้รับความเสียหายเนื่องจากกรณีดังกล่าว
ให้แก่ ทศท. โดยสิ้นเชิงภายใน 180 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งอีกด้วย

ในระหว่างอายุสัญญานี้ ทศท. จะไม่จำหน่ายจ่ายโอน ทำให้
เสียไป ทำให้เสื่อมประโยชน์ หรือก่อให้เกิดภาระคิดพันใด ๆ ซึ่ง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบรรดาทรัพย์สินที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ตาม
วรรคสอง อันจะทำให้บริษัทขาดประโยชน์อันควรได้รับตามสัญญานี้

ข้อ 4. คู่สัญญาได้ตกลงกันในเรื่องการประกันภัยทรัพย์สินดังต่อไปนี้



4.1 ตลอดอายุของสัญญา บริษัทต้องเอาประกันภัยโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. ตามสัญญาข้อ 3 ประเภทคุ้มครองการเสี่ยงภัยทุกชนิด (All Risks) เต็มมูลค่าของทรัพย์สิน โดยคิดเบี้ยประกันแบบผู้รับประกันจำกัดความรับผิดชอบในส่วนแรก ในอัตราทั่วไปที่ผู้ประกอบการธุรกิจโทรศัพท์ในลักษณะเดียวกันใช้อยู่ โดยระบุให้ ทศท. เป็นผู้ร่วมรับประโยชน์ (Co-beneficiary) และบริษัทเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะต้องนำกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ที่คุ้มครองถึงทรัพย์สินที่โอนให้ ทศท. แล้วก่อนวันออกกรมธรรม์ประกันภัยมามอบให้ ทศท. ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับจากวันที่บริษัทได้เอาประกันภัยในแต่ละปี ทั้งนี้ คู่สัญญาตกลงกันว่าหากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ เงินที่คู่สัญญาได้รับจากบริษัทประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวบริษัทหรือ ทศท. จะต้องนำมาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายจนใช้การได้ติดตั้งเดิม นอกจากการประกันภัยดังกล่าวแล้ว บริษัทอาจเอาประกันภัยเพิ่มเติมได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องให้ ทศท. เข้าเป็นผู้ร่วมรับประโยชน์

4.2 ในระหว่างอายุสัญญา หากเกิดภาวะเงินเฟ้อหรือสถานการณ์อื่นใดที่ ทศท. สามารถแสดงเหตุผลได้ว่าวงเงินประกันภัยตามข้อ 4.1 จะต้องปรับเพิ่มขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและคุ้มครองความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ บริษัทจะต้องจัดให้มีการประกันภัยในวงเงินที่สูงขึ้นตามที่ ทศท. เรียกร้อง

4.3 หากบริษัทไม่ดำเนินการประกันภัยตามที่กำหนดในสัญญานี้ ทศท. มีสิทธิดำเนินการเอง และเรียกค่าเบี้ยประกันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จากบริษัทได้



ในกรณีที่บริษัทได้ทำการซ่อมแซม หรือชดเชยทรัพย์สินที่ได้เอา
ประกันภัยไว้ดังกล่าวในวาระก่อน ซึ่งได้เกิดเสียหายขึ้นเป็นที่เรียบ
ร้อย อยู่ในสภาพใช้การได้ดีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทแล้ว และในกรณี
ดังกล่าว หาก ทศท. มีสิทธิเรียกเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันภัย ทศท. จะโอนสิทธิในการรับชดเชยค่าสินไหมทดแทนจาก
การประกันภัย เฉพาะในส่วนที่บริษัทได้ทำการซ่อมแซมหรือชดเชยเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วนั้นให้แก่บริษัท หากค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประ
กันภัยไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะต้องรับผิดชอบ
ชดเชยค่าใช้จ่ายในส่วนที่ขาดหรือทั้งหมดเองทั้งสิ้น

- ข้อ 5. บริษัทจะต้องเริ่มดำเนินการ และปฏิบัติการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
น้ำให้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ ทศท. เปิดบริการได้ ณ สถานที่ต่างๆ
ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแผนงานการติดตั้ง ในภาคผนวกหมายเลข
3 ที่แนบท้ายสัญญา

หากบริษัทดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ สำหรับแต่ละ
ช่วง(link) ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามที่ระบุไว้ อัน
เนื่องมาจากความผิดของบริษัท หรือเหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ
บริษัทยินยอมให้ ทศท. ปรับเป็นรายวันๆ ละ 10,000.00 (หนึ่ง
หมื่นบาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จไปจนถึงวันพร้อม
เปิดให้บริการได้ในแต่ละขั้นตอนหรือถึงวันบอกเลิกสัญญา แล้วแต่กรณี

หากบริษัทมิได้ลงมือดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
ภายในกำหนดเวลากี่ดี หรือมีเหตุร้ายแรงทำให้ ทศท. เชื่อว่าบริษัท
ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
หรือล่วงเลยกำหนดเวลาเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว อันทำให้ ทศท. ไม่อาจ
ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำโดยสิ้นเชิงก็ดี หรือบริษัททำ
ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ดี ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ตามข้อ 14 และในการนี้ให้บรรดาอุปกรณ์ในโครงข่าย
เคเบิลใต้น้ำที่บริษัทนำมาเพื่อดำเนินการติดตั้งแต่ยังไม่ได้ตั้งมอบและ



โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ ทศท. ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. โดย ทศท.
ไม่ต้องชดเชยราคาของอุปกรณ์ดังกล่าว

ในกรณีที่ ทศท. บอกเลิกสัญญาและให้ผู้อื่นดำเนินการต่อจาก
บริษัทนั้น บริษัทจะต้องเป็นผู้รับภาระออกค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น รวมทั้ง
จ่ายชดเชยผลประโยชน์ซึ่ง ทศท. พึงได้ในช่วงเวลาที่ล่วงเลยกำหนด
แล้วเสร็จบริบูรณ์ดังกล่าวด้วย

การที่ ทศท. ไม่บอกเลิกสัญญา ไม่เป็นเหตุให้บริษัทพ้นจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความ
ผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ทศท. หรือพฤติกรรมอื่นหนึ่งอันใดที่
บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการคิด
ตั้งโครงข่ายเคเบิลได้น้ำให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไข และกำหนดเวลา
ตามสัญญา บริษัทจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
เป็นหนังสือให้ ทศท. ทราบ ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่เหตุ
หรือพฤติกรรมนั้นสิ้นสุดลง เพื่อขอขยายเวลาคำเนินการออกไป

ถ้าบริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคก่อน ให้ถือว่า
บริษัทได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาการคิดตั้งออกไป
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
บกพร่องของ ทศท. ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน

การขยายกำหนดเวลาดังกล่าว อยู่ในดุลพินิจของ ทศท. ที่จะ
พิจารณาขยายให้อย่างเป็นธรรม

- ข้อ 6. บริษัทจะต้องเป็นผู้ดูแลตรวจสอบบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลได้น้ำรวม
ทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินอื่น ๆ ตามสัญญา
ข้อ 3. (ยกเว้นทรัพย์สิน เครื่องมือและอุปกรณ์ของบริษัทซึ่งบริษัทมิได้
เพื่อการตรวจสอบหรือปฏิบัติงาน โดยไม่ได้ยกให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
ทศท. ตามที่ระบุในภาคผนวกหมายเลข 5 ที่แนบท้ายสัญญา) โดย
บริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบำรุง
รักษา ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เป็นทุกปร

บรรดาทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวอยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลาของสัญญาฉบับนี้ หากปรากฏว่าทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวส่วนหนึ่งส่วนใดสูญหายหรือเสียหายจนใช้งานได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ บริษัทจะต้องจัดหามาเปลี่ยนทดแทนหรือซ่อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้โดยเร็ว ทั้งนี้บริษัทจะต้องจัดหาช่างผู้มีความรู้ความชำนาญและมีฝีมือมาตรวจสอบบำรุงรักษาทรัพย์สินต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ในกรณีที่ ทศท. ตรวจสอบพบความขัดข้องใช้งานได้ตามปกติ บริษัทจะต้องจัดหาเปลี่ยนทดแทนหรือจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดังเดิม โดยเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 7 วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจาก ทศท. หากบริษัทไม่ปฏิบัติตาม ทศท. มีสิทธิดำเนินการแก้ไขเอง หรือจ้างบุคคลภายนอกมาทำการแทน โดยบริษัทจะต้องชดเชยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการนี้ให้แก่ ทศท.

ข้อ 7. คู่สัญญาตกลงกันเกี่ยวกับการแบ่งรายได้ดังต่อไปนี้

7.1 ทศท. ตกลงจะแบ่งรายได้ที่ได้รับจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ให้บริษัทในแต่ละปี และตามอัตราส่วนของรายได้ในอัตราร้อยละดังต่อไปนี้

ปีที่ 1	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2534	ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2535	บริษัทไม่ขอรับส่วนแบ่ง
ปีที่ 2-3	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2535	ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2537	ร้อยละ 31 ต่อปี
ปีที่ 4	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2537	ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2538	ร้อยละ 30 ต่อปี
✓ ปีที่ 5	ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2538	ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2539	ร้อยละ 29 ต่อปี



- ปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2539 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2540 ร้อยละ 26 ต่อปี
- ปีที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2540 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2541 ร้อยละ 24 ต่อปี
- ปีที่ 8-15 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2541 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2549 ร้อยละ 20 ต่อปี
- ปีที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2549 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2550 ร้อยละ 17.5 ต่อปี
- ปีที่ 17 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2550 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2551 ร้อยละ 17 ต่อปี
- ปีที่ 18 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2552 ร้อยละ 16 ต่อปี
- ปีที่ 19 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2552 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2553 ร้อยละ 14 ต่อปี
- ปีที่ 20 ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่
3 ตุลาคม พ.ศ.2554 ร้อยละ 13 ต่อปี

อนึ่ง หากปรากฏว่าในปีใด ทศท.มีหนี้สูญอันเนื่องมาจากการให้บริการโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ บริษัทตกลงที่จะชดใช้ส่วนแบ่งรายได้เฉพาะส่วนที่คำนวณจากหนี้สูญดังกล่าวคืนให้แก่ ทศท.ภายในเวลาที่ ทศท.กำหนด

แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 7.2

- 7.2 การคำนวณอัตราส่วนแบ่งของรายได้ดังกล่าวในข้อ 7.1 ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดบริการของ ทศท. หรือใช้สูตรในการคำนวณรายได้ของ ทศท. ดังนี้
- รายได้เป็นจำนวนเงินทั้งหมดต่อปีเท่ากับ $A \times 365 \times B \times C$
- เมื่อ A เท่ากับ ระยะเวลาที่ ทศท. นำโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

นำไปให้บริการโดยไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

สัญญา (Circuit) ละ 65 (หกสิบห้า) บาทต่อชั่วโมง



B เท่ากับ จำนวนช่องสัญญาณซึ่งได้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเปิดให้บริการได้ระหว่างจุด (Location) ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 6

C เท่ากับ อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ ทศท. (ต่อหนึ่งนาที) ที่ใช้ขณะคำนวณอัตราส่วนแบ่งของรายได้ สำหรับช่วงเวลาภาคกลางวันระหว่าง Circuit แต่ละ Circuit ดังระบุไว้ในภาคผนวกหมายเลข 7

ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีที่ ทศท. ได้ประโยชน์ดีกว่ามาเป็นหลักในการแบ่งรายได้ให้แก่บริษัทแต่จะต้องไม่สูงเกินกว่ายอดเงินรวมที่บริษัทได้คำนวณ และยืนยันไว้ในภาคผนวกหมายเลข 8 ที่แนบท้ายสัญญา

ในระหว่างอายุสัญญานี้ หากเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างรุนแรง และเหตุดังกล่าวมีผลเสียต่อฐานะการเงินของบริษัท หรือมีผลต่อการดำเนินงานตามสัญญาในสาระสำคัญอย่างรุนแรง เมื่อบริษัทร้องขอเป็นหนังสือ พร้อมแสดงเอกสารและหลักฐานที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนข้ออ้างของบริษัท ทศท. และบริษัท จะร่วมพิจารณาถึงสถานการณ์เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขโดยเร็วอย่างเป็นธรรม ซึ่งรวมถึงการพิจารณาปรับปรุงส่วนแบ่งรายได้

7.3 บริษัทจะต้องรับภาระในการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของบริษัทที่เกิดขึ้นจากรายได้ที่ ทศท. แบ่งให้ตามสัญญานี้ทั้งสิ้น

7.4 บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับเงินส่วนแบ่งรายได้ ตามจำนวนวงจรเป็นคิวเงินจาก ทศท. ดังกล่าวข้างต้นตั้งแต่เมื่อการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลได้ขึ้นแต่ละช่วง (link) แล้วเสร็จ และ ทศท. ตรวจสอบและเปิดบริการตามความในภาคผนวกหมายเลข 4 ไปจนครบเวลาของสัญญานี้



7.5 ในการดำเนินการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำนี้ ไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาในข้อ 5 ด้วยเหตุหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใด ที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบเป็นผลให้กำหนดเวลาแล้วเสร็จต้องเลื่อนออกไป ให้กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา การจ่ายเงินส่วนแบ่งรายได้และการแบ่งรายได้ตามอัตราส่วนตามปีต่าง ๆ ตามข้อ 7.1, 7.4 และกำหนดการ การซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินตามข้อ 6 ขยายออกไปตามกำหนดเวลาแล้วเสร็จที่เลื่อนออกไปนั้นด้วย

7.6 ในระหว่างอายุของสัญญานี้ หาก ทศท. ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากบริษัทมิได้ปฏิบัติตามสัญญานี้ หรือมีจำนวนเงินใด ๆ ที่บริษัทยังค้างชำระแก่ ทศท. ทศท. มีสิทธิหักเงินจากส่วนแบ่งรายได้ก่อนส่งมอบให้บริษัทเพื่อชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือเพื่อเป็นการชำระเงินที่ค้างชำระดังกล่าวแล้วแต่กรณี

7.7 ในการจ่ายเงินแก่บริษัทนั้น บริษัทจะส่งเอกสารเรียกเก็บเงินเป็นรายเดือน โดยเริ่มเรียกเก็บครั้งแรกในวันที่ 1 ของเดือนถัดจากเดือนที่ ทศท. เริ่มเปิดบริการแล้วหลังจากนั้น บริษัทจะเรียกเก็บเงินในวันที่ 1 ของเดือนต่อไปทุกเดือน จนถึงเดือนสุดท้ายของกำหนดการเรียกเก็บเงิน หากระยะเวลาที่บริษัทเรียกเก็บเงินครั้งแรก และครั้งสุดท้ายเป็นเศษของเดือน จำนวนเงินที่เรียกเก็บนั้นจะลดลงไปตามส่วน โดย ทศท. สัญญาจะจ่ายเงินให้แก่บริษัทภายใน 45 (สี่สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับเอกสารการเรียกเก็บเงินที่ถูกต้อง และครบถ้วนจากบริษัท รายละเอียดวิธีการเรียกเก็บเงินให้เป็นไปตามภาคผนวกหมายเลข 9




7.8 ทศท. จะต้องเปิดบริการโดยเร็วที่สุด เมื่อ ทศท. ได้รับมอบ
เครื่องมือและอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำแต่ละช่วง(link)
และ ทศท. จะต้องเปิดบริการต่อเนื่องจนครบสัญญา

ในกรณีที่เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ เกิดขัด
ข้องไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือไม่ก็ตาม เป็นเหตุให้ ทศท.
ไม่สามารถเปิดบริการหาผลประโยชน์ได้ บริษัทจะไม่ได้รับส่วนแบ่ง
รายได้จากวงจรเฉพาะส่วนที่ขัดข้องตามระยะเวลาที่ขัดข้องนั้น จน
กว่าบริษัทจะดำเนินการตรวจสอบแก้ไขให้แล้วเสร็จ และเปิดบริการ
ได้ ระยะเวลาที่ขัดข้องเกิน 8(แปด)ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 24(ยี่สิบสี่)
ชั่วโมง ให้คิดเป็นหนึ่งวัน แต่ถ้าเวลาที่ขัดข้องไม่เกิน 8(แปด)ชั่วโมง
บริษัทตกลงที่จะไม่รับส่วนแบ่งรายได้ตามส่วนของวันที่คำนวณเฉลี่ยจาก
เกณฑ์ 8(แปด)ชั่วโมง เท่ากับการไม่รับส่วนแบ่งรายได้ 1 วัน

ความในวรรคก่อนนี้ไม่ใช้บังคับในกรณีที่เหตุขัดข้องดังกล่าวสืบ
เนื่องมาจากความผิดของ ทศท. หรือเหตุการณ์ที่ ทศท. จะต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย เนื่องจากการกระทำของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้าง
ของ ทศท.

การหยุดบริการเนื่องจากบริษัทเข้าทำการตรวจสอบและบำรุง
รักษาเครื่องอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามปกติ ไม่ถือเป็นเหตุ
ขัดข้องตามข้อนี้

ข้อ 8. บริษัทต้องจัดหาเครื่องมือ ตลอดจนอะไหล่หรือวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น
ต้องใช้ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามสัญญา
ข้อ 6 และจะต้องยื่นบัญชีแสดงจำนวนสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้ตามที่
จริงต่อ ทศท. ก่อนวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี



ข้อ 9. ทศท. ตกลงดำเนินการ ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกเพื่อ
ให้บริษัทดำเนินการตามสัญญานี้ล่วงหน้าไปด้วยดี ตามที่ระบุในสัญญา
นี้และในเอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญา ซึ่งรวมถึงเรื่องดังต่อไปนี้

(1) ให้บริษัทใช้ที่ดินของ ทศท. หรือที่ดินที่ ทศท. จัดให้ (ถ้ามี)
เพื่อก่อสร้างอาคาร และติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ

(2) อนุญาตให้ใช้พื้นที่ภายในอาคารชุมสายโทรศัพท์ หรือสถานที่ที่
ทศท. จัดให้เพื่อติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ โดยไม่
คิดค่าตอบแทน แต่บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการใช้อาคารและที่ดินดังกล่าว

(3) อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบ
บำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ภายในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ
ตลอดจนอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือในการติดตั้ง
ระบบ เช่น เข้าไปต่อเชื่อมระบบ เป็นต้น

ข้อ 10. บริษัทจะต้องจัดอบรมพนักงานของ ทศท. ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศตามจำนวนและเวลาที่กำหนด ให้มีความรู้ความสามารถทำ
การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินต่าง ๆ ในโครงข่าย
เคเบิลใต้น้ำ จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อจากบริษัทได้สมบูรณ์ภายใน
6 เดือนก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานนี้ โดยมีรายละเอียดแผนการฝึก
อบรมตามภาคผนวกหมายเลข 3 ที่แนบท้ายสัญญา โดยบริษัทเป็น
ผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

ข้อ 11. บรรดาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ทั้งหลายที่ให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท.
ตามสัญญาข้อ 3 นั้น บริษัทต้องจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ
ทศท. แล้วแต่กรณีพร้อมกับข้อความว่า "ทรัพย์สินขององค์การโทร
ศัพทแห่งประเทศไทย" หรือข้อความอื่นตามที่ ทศท. กำหนดไว้ใน

ลักษณะถาวรและเห็นได้ง่ายเฉพาะในส่วนเท่าที่จะกระทำได้โดยสะดวก

ข้อ 12. ในระหว่างอายุสัญญา หาก ทศท. มีความประสงค์จะขยายจำนวนวง
จรของโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำตามสัญญานี้ หรือบริษัทมีความประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงรายการรายละเอียดของเครื่องอุปกรณ์ ที่กำหนดไว้
ตามสัญญานี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ ตลอดจนวิวัฒนาการ
ทางเทคโนโลยี คู่สัญญาจะตกลงเจรจากันในรายละเอียดและเจรจา
อัตราการแบ่งรายได้บนพื้นฐานของความเป็นธรรม

ข้อ 13. การดำเนินกิจการตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารหรือการดำเนินงาน
ใด ๆ กับบุคคลภายนอกบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเอง
บรรดาภาระผูกพันทั้งหลายที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก ทศท. จะไม่รับ
ผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ 14. หากบริษัทผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ทศท. จะให้โอกาสแก่บริษัทในอันที่จะ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อน และหากบริษัทมิได้แก้ไขเหตุนั้นให้เสร็จสิ้นไป
ภายในกำหนด 60(หกสิบ)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ทศท. แล้ว ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้

แต่หาก บริษัทจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงก่อให้เกิด
เกิดความเสียหายต่อ ทศท. หรือต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อย
ของประชาชนหรือประเทศไทย ทศท. มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ทันที

บริษัทไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญา เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยเกิด
ขึ้นหรือเพราะความผิดของ ทศท. ซึ่งร้ายแรงถึงขนาดที่บริษัทไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ทั้งนี้ บริษัทจะให้โอกาสแก่ ทศท.

ในอันที่จะแก้ไขให้ถูกต้องก่อน และหาก ทศท. มิได้แก้ไขเหตุนั้นให้
เสร็จสิ้นไป ภายในกำหนด 60(หกสิบ)วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็น

หนังสือจากบริษัท บริษัทจึงจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้



กรณีที่ ทศท. บอกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากบริษัทผิดสัญญา บริษัทไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าใช้จ่ายในการดำเนินการติดตั้งโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ รวมทั้งส่วนแบ่งรายได้ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจาก ทศท. และไม่มีสิทธิเรียกคืนหรือให้ชดเชยราคาทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ ทศท. แต่อย่างใดและบริษัทยินยอมให้ ทศท. เรียกร้องเงินจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญา ข้อ 16 ทั้งหมด หรือแค่บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควรเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ถ้าหลักประกันดังกล่าวไม่พอชำระ บริษัทยินยอมชำระเพิ่มเติมให้ ทศท. จนครบถ้วน

ข้อ 15. บริษัทอาจโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงินส่วนแบ่งรายได้จาก ทศท. ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้บุคคลอื่นได้ ส่วนสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ บริษัทจะโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก ทศท. ก่อน และถึงแม้บริษัทจะได้รับความยินยอมดังกล่าว บริษัทก็ยังคงต้องรับผิดชอบในหน้าที่ที่โอนไปนั้นทุกประการ

ข้อ 16. ในขณะที่ทำสัญญานี้ บริษัทได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนด ซึ่งออกโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ เลขที่ 2-018257 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ในวงเงิน 30,000,000.00 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันดังกล่าวมีอายุการค้ำประกันตลอดระยะเวลาที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามข้อ 3 ของสัญญานี้และ ทศท. จะคืนให้เมื่อ ทศท. ได้ตรวจรับและรับมอบเครื่องมือ อุปกรณ์ และ ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามสัญญาข้อ 3 ครบถ้วนบริบูรณ์

ก่อนที่ ทศท. จะคืนหลักประกันดังกล่าวในวรรคก่อนแก่บริษัท บริษัทจะต้องนำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารตามแบบที่ ทศท. กำหนดในวงเงิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน)



มามอบให้ ทศท. เพื่อเป็นหลักประกันการบำรุงรักษาเครื่องอุปกรณ์
โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ หลักประกันดังกล่าวให้มีอายุการค้ำประกัน
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทต้องรับผิดชอบในการบำรุงรักษา เครื่องอุปกรณ์
โครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามสัญญาข้อ 6 ซึ่ง ทศท. จะคืนหลักประกัน
นี้ให้เมื่อบริษัทพ้นความรับผิดชอบดังกล่าวแล้ว

ข้อ 17. กรณีที่บริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ อันเป็นเหตุให้ ทศท. มี
สิทธิเรียกค่าเสียหาย ทศท. มีสิทธิเรียกเงินจำกัณหาการผู้ออก
หนังสือค้ำประกันตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อชดเชยค่าเสียหายที่
ทศท. ได้รับ ถ้าหลักประกันดังกล่าวไม่พอชำระ บริษัทยินยอมชำระ
เพิ่มเติมให้ ทศท. จนครบถ้วน

ข้อ 18. บริษัทยินยอมชดเชยค่าเสียหายหรือภาระค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นแก่
ทศท. สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทละเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง
สัญญานี้ให้แก่ ทศท. ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ทศท.

ข้อ 19. บริษัทยินยอมให้ตัวแทนของ ทศท. เข้าเป็นผู้สังเกตการณ์ในการประชุม
กรรมการบริหารของบริษัทได้ทุกครั้ง

ข้อ 20. ทศท. และบริษัท มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะไม่ให้เกิดการร่วมการงานและ
ร่วมลงทุนตามสัญญานี้ กระทบกระเทือนถึงระบบการบริหารงานบุคคล
ของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย ในการนี้ ทศท. และบริษัท รับจะร่วมมือซึ่งกัน
และกันในการรักษาเจตนารมณ์ดังกล่าว ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่าง
สุจริตและถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน



ข้อ 21. บริษัทรับประกันว่าโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ ตามสัญญานี้มีคุณลักษณะทางเทคนิคและขีดความสามารถ ในการทำงานไม่ด้อยกว่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิชาการที่ปรึกษาการโทรเลขและโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ(International Telegraph and Telephone Consultative Committee) ในวันทำสัญญานี้

ข้อ 22. บริษัทต้องจัดวางระบบงานที่ดีเพื่อควบคุมและป้องกันมิให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรูปแบบ (drawings) และรายละเอียดทางเทคนิค (Technical Specification) ในส่วนที่สำคัญถูกนำไปเปิดเผยแก่บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเพื่อการโฆษณา หรือการส่งเสริมการขาย

ข้อ 23. เพื่อให้การดำเนินงานตามสัญญานี้เป็นไปโดยถูกต้อง และเรียบร้อย ทศท. และบริษัทตกลงจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทน ทศท. จำนวน 3(สาม)คน ผู้แทนของบริษัท จำนวน 2(สอง)คน รวม 5(ห้า)คน โดยให้ผู้แทนคนหนึ่งของทศท. เป็นประธานกรรมการ และผู้แทนบริษัทคนหนึ่งเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการประสานงานมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะต่อ ทศท. และบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

- (1) กำกับดูแล ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานตามสัญญานี้ให้ลุล่วงไปด้วยดี
- (2) เสนอแนะการแก้ไขอุปสรรค และปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นเหตุให้การดำเนินงานตามสัญญานี้ล่าช้า หรือหยุดชะงัก
- (3) ศึกษารายละเอียดทางวิชาการและความเหมาะสมในการจะนำเอาเครื่องอุปกรณ์ที่พัฒนาตามเทคโนโลยีใหม่มาใช้ทดแทนในโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำ การวางแผนถ่ายทอดสัญญาณ การปรับปรุงแผนการอบรม การปรับปรุงแผนงาน



โครงการและการบริหารงานด้านเทคนิคต่างๆ ตามข้อเสนอ
ของบริษัท

- (4) วินิจฉัยและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อเป็นแนว
ทางประกอบการตัดสินใจของ ทศท. และบริษัท
- (5) เรื่องอื่น ๆ ตามที่ ทศท. และบริษัทจะมอบหมาย

ให้คู่สัญญาแจ้งรายชื่อผู้แทนของคนในคณะกรรมการประสานงาน
ให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 60(หกสิบ)วัน นับแต่วันลงนามใน
สัญญา และให้คณะกรรมการประสานงานเริ่มประชุมครั้งแรกภายใน
90(เก้าสิบ)วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงาน หากมีคำ
ใช้จ่ายเกิดขึ้น ให้บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ

ข้อ 24. การส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าวใด ๆ จากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไปยังคู่
สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งให้จัดส่งตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

ทศท. : ผู้อำนวยการ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

เลขที่ 89 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

บริษัท : กรรมการผู้จัดการ


บริษัท จัสมิน ชัมมาริน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

เลขที่ 333 อาคารหลักสี่พลาซ่า ชั้น 6 อาคาร 2

ถนน แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง

กรุงเทพฯ 10210

หนังสือ หรือคำบอกกล่าวจะต้องจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
หรือส่งโดยพนักงานของคู่สัญญาตามที่อยู่ข้างต้น หรือตามสถานที่อื่นซึ่ง
สัญญาจะได้ตกลงกัน หากหนังสือหรือคำบอกกล่าวนั้นทำโดยโทรศัพท์



ต้องมีต้นฉบับหนังสือยืนยันตามมาด้วย การส่งหนังสือหรือคำบอกกล่าว
ให้มีผลในเวลาที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับหนังสือหรือคำบอกกล่าวนั้น ๆ

ข้อ 25. บรรดาเอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งคู่สัญญาได้ลงนามกำกับ
แล้ว ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ และให้มีผลใช้บังคับแก่คู่สัญญาได้
เช่นเดียวกับสัญญานี้ เว้นแต่กรณีที่ข้อความในสัญญานี้ ขัดหรือแย้งกับ
ข้อความในภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ ให้ถือข้อความในสัญญานี้เป็น
สำคัญ หรือกรณีที่ข้อความในภาคผนวกที่แนบท้ายสัญญานี้ขัด หรือแย้ง
กันเอง ในส่วนที่มีการขัดหรือแย้งกันนั้น ให้ถือข้อความตามเอกสาร
ที่มีการทำขึ้นหลังสุดหรือลงวันที่หลังสุดเป็นสำคัญ

เอกสารภาคผนวกแนบท้ายสัญญามีทั้งสิ้นจำนวน 10 หมายเลข
ได้แก่

ภาคผนวกหมายเลข 1 รายการอุปกรณ์และราคา

จำนวน 38 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 2 ส่วนประกอบระบบและคุณลักษณะทางเทคนิค
ของเครื่องอุปกรณ์ จำนวน 204 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 3 แผนงานการติดตั้ง การส่งมอบ และการฝึก
อบรม จำนวน 43 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 4 การตรวจรับและการเปิดบริการ

จำนวน 5 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 5 สถานที่ ทรัพย์สินและอุปกรณ์เครื่องมือในการ
บำรุงรักษา จำนวน 2 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 6 จำนวนวงจรที่ติดตั้งแล้วเสร็จระหว่างจุด
(Location) ตามระยะเวลา

จำนวน 8 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 7 อัตราค่าบริการโทรศัพท์ทางไกลอัตโนมัติของ
ทศท.

จำนวน 4 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 8 ส่วนแบ่งรายได้

จำนวน 345 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 9 วิธีการเรียกเก็บเงิน จำนวน 2 หน้า

ภาคผนวกหมายเลข 10 เอกสารและหนังสือรับรองของบริษัท


จำนวน 13 หน้า

ข้อ 26. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้ให้
ระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการ ตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ
ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งใช้บังคับอยู่ใน
ขณะที่มีการเสนอข้อพิพาทเพื่อการอนุญาโตตุลาการ โดยอนุโลม


ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งในทางเทคนิค ให้บริษัทดำเนินการตามที่
ทศท. กำหนดไปก่อน แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่บริษัทจะได้รับค่าเสียหาย
ตามที่อนุญาโตตุลาการชี้ขาด

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความอย่างเดียวกัน สำหรับ ทศท. หนึ่งฉบับ และ
สำหรับบริษัทหนึ่งฉบับ คู่สัญญาทุกฝ่ายได้พิจารณาข้อความและเงื่อนไขของสัญญาโดยละเอียด
แล้ว และประสงค์จะปฏิบัติตามสัญญา จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย บริษัท จัสมิน ซัมมารีน เทเลคอมมิวนิเคชันส์ จำกัด



(นายไพฑูรย์ ลิ้มปทยอม)




(นายอดิศักดิ์ โพธารามิก)




ผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ



(นายเกียรติ ศิริภาพ)

พยาน



(นายสมบุญ พิชรโสภาคย์)

พยาน