

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์



สัญญาเลขที่ จ.สส.บป. 429/2565

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม เลขที่ 27 หมู่ 1 ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยนายปรีชา ช่อนกลิน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายภาควุฒิ ดังก้อง ออยบ้านเลขที่ 95 หมู่ 9 ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3-7502-00016-21-9 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใดเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 4 (สี่) แผ่น

2.2 วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0) จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น

2.3 ใบเสนอราคา จำนวน 2 (สอง) แผ่น

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้จ้าง คำวินิจฉัยของผู้จ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้จ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน 10,950 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นำมอบให้แก่ ผู้จ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

/กรณีผู้รับจ้าง...

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมาขอให้แก่ผู้รับจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาขอไว้ตามข้อนี้ ผู้รับจ้างจะศึกษาให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถคงจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถคงจ่ายไฟได้อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตาม ข้อ 5

4.1 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการคงจ่ายไฟ รายละเอียดเกิน 2 (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่วนมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย

4.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วยภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมง นับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) สั่งระงับการปฏิบัติงาน

4.4 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการคงจ่ายไฟฟ้า แต่ไม่สามารถคงจ่ายไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยเหตุอื่นนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3 เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการคงจ่ายไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้รับจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถคงจ่ายไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น

/ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน...

ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 219,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 14,327.10 บาท ตลอดจนภาษีอากร อื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลา ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏใน เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.3 เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟตาม ข้อ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างใน อัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดกลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครึ่งละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท

ข้อ 6 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะ แล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์ เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือ จากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตาม ข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้น จากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ รอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุด บกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ 8 การจ้างซ่อม...

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เงางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตรา率อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເອົາໄສ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเข่นว่าตน ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำเมื่อได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 10 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำการของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวใน ข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ ยังไม่เกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

/ถ้าผู้รับจ้าง...

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้อีกว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าจ้างนั้น

ผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้วิชั่นสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเดเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 13 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในการนี้เช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 15 ค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกรับเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาอันนั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตาม ข้อ 16 ภายใต้และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้าหรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการลดจ่ายไฟ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือคำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินเดียว ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ระบุใบสั่งจ้างในช่วงที่ควบคุมภายในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ 15.1 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

/ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ...

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบ ด้วยแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจะจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรม และการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นได้ ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มากยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

/ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าว...

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมาจังหวัดไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจต่องอบถวนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยืนถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(นายปรีชา ช่องกลืน)

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายภาครภูมิ ดังก้อง)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางชวัญหา เทียมธรรม)

(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวนฤมล คลองน้อย)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัดกลับ – ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล
หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.สส. ประจำปี ๒๕๖๖

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม มีพนักงานช่างจำนวนน้อยในการตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล เพื่อลดสาเหตุของปัญหาการเกิดลูกหนี้ค้างชำระและลูกหนี้ในบัญชี ๑๒๑ ดังนั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม มีความจำเป็นจะต้องทำการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัดกลับ - ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอลหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟจ.สมุทรสงคราม

๒. วัตถุประสงค์

- เพิ่มรายได้เข้า กฟภ. เพิ่มมากขึ้น
 - ลดการเกิดลูกหนี้ค่ากระแสไฟฟ้า
 - เพื่อไม่ให้เกิดลูกหนี้ค้างชำระนานทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขาดสภาพคล่อง

๒.๑ โดยกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบดังนี้

๒.๒ รายละเอียดปริมาณงานตามตาราง

ที่	รายการ	กฟจ.สมุทรสงคราม	
		ชนิด (ไฟส)	จำนวน (เครื่อง)
๑	ปลด สายเทอร์มินอลอคอมิเตอร์	๑	๕,๗๔๘
๒	ต่อ สายเทอร์มินอลอคอมิเตอร์	๑	๕,๔๐๐
๓	ถอนคืน มิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	๑	๔๙๑
๔	ติดตั้ง มิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	๑	๔๑๖
๕	จัดทำใบผ่อนผันครั้งที่ ๑	๑	๗,๙๑๔
๖	จัดทำใบผ่อนผันครั้งที่ ๒	๑	๗,๙๑๑
	รวม		๒๗,๔๒๐
๗	ปลด สายเทอร์มินอลอคอมิเตอร์	๓	๑๙๒
๘	ต่อ สายเทอร์มินอลอคอมิเตอร์	๓	๑๔๔
๙	ถอนคืน มิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	๓	๔๙
๑๐	ติดตั้ง มิเตอร์ค้างชำรุดค่าไฟฟ้า	๓	๔๐
๑๑	จัดทำใบผ่อนผันครั้งที่ ๑	๓	๒๗๒
๑๒	จัดทำใบผ่อนผันครั้งที่ ๒	๓	๑๔๖
	รวม		๘๕๗

๓. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

- กรณีปลดสายมิเตอร์ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามใบสั่งจ้างงดจ่ายไฟตามระบบงานด้วยไฟโดยใช้ Program ตามที่ กฟภ. กำหนด
- กรณีต่อสายมิเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามใบสั่งงานต่อกลับตามระบบ Program ตามที่ กฟภ. กำหนด
- กรณีตัดมิเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามใบสั่งจ้างงดจ่ายไฟของ กฟภ. และเมื่อตัดมิเตอร์ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนมิเตอร์พร้อมรายละเอียดงานงดจ่ายไฟที่มีการถอนคืนมิเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานทันที
- กรณีต่อกลับมิเตอร์ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเบิกมิเตอร์ตามใบสั่งงานต่อกลับมิเตอร์จากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน และไปดำเนินการต่อกลับทันที
- กรณีจัดทำใบผ่อนผัน หากผู้ใช้ไฟรายได้แสดงความจำเป็นขอผ่อนผันการชำระค่ากระแสไฟฟ้าผู้รับจ้างจะต้องให้ผู้ใช้ไฟ เขียนคำร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟรายย่อยซึ่งจะต้องเป็นแบบฟอร์มตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด เท่านั้น การจัดทำใบผ่อนผันสามารถให้ผู้ใช้ไฟดำเนินการเลือกผ่อนผันได้ ๒ ครั้งดังนี้
 - ครั้งที่ ๑ กรณีที่ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผัน มีกำหนดระยะเวลา ๑ วัน นับจากวันที่ขอผ่อนผัน ครั้งที่ ๑ ผู้ใช้ไฟจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
 - ครั้งที่ ๒ กรณีที่ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผันแล้วไม่มาชำระ ผู้รับจ้างไปดำเนินการงดจ่ายไฟ แต่ผู้ใช้ไฟขอผ่อนผันครั้งที่ ๒ จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นในการผ่อนผันครั้งที่ ๒ ให้กับ กฟภ.
- กรณีที่ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผัน ครบ ๒ ครั้ง แต่ผู้ใช้ไฟไม่มาชำระค่ากระแสไฟฟ้า ผู้รับจ้างต้องดำเนินการงดจ่ายไฟ
- กรณีผู้รับจ้างออกปฏิบัติงานแล้วพบว่าผู้ใช้ไฟมีผู้ป่วยในความดูแลซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่อง มือทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนผู้ป่วยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๔. หลังจากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามข้อ ๒ แล้ว จะต้องดำเนินการกับสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วย วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ พ.ศ. ๒๕๔๘ คุณสมบัติของผู้เสนอราคา เงื่อนไขการเสนอราคาและส่งมอบงานจ้าง

๑. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๑.๑ ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย/รับจ้าง ดังกล่าว
- ๑.๒ ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่้งงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๑.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นว่าัน
- ๑.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประมีนสิทธิ์ผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กพ. กำหนด
- ๑.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. กำหนด
- ๑.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๑.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๑.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด สมุทรสงคราม หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
- ๑.๙ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. กำหนด
- ๑.๑๐ ผู้เสนอราคามีความสามารถตามกฎหมาย
- ๑.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๑.๑๒ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๑.๑๓ ให้กำหนดคุณสมบัติอื่นๆ

๒. เงื่อนไขการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารจัดซื้อ/จ้าง
- (๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ห้ามให้ผู้เสนอราคากองการเสนอราคา

๓. เกณฑ์การพิจารณาราคา จะตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำที่สุด

๔. เงื่อนไขการส่งมอบงานจ้าง

- ๔.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบงานเกินกำหนดเวลา โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันอัตรา ร้อยละ ๐.๒๐ ของราคางานจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐.๐๐ บาท
- ๔.๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบงานนั้น ถ้าปรากฏว่า งานนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง กรณีนี้ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้าง/สัญญา ทุกประการ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราเหตุดังกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุ ขอขยายเวลาทำการตามใบสั่งจ้าง/สัญญาจ้าง หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

หมายเหตุ

สำหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ตามข้อ ๑.๕ – ๑.๗ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการฯ ป.ป.ช. กำหนด

วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการงดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย

ตามโปรแกรมระบบงานงดจ่ายไฟ (DMSx 4.0)

1. การจัดทำแผนงดจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับ มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูก เสนองงดจ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติงานที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้อง เสนองงดจ่ายไฟให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมาติ ผวจ. ลว. 29 ส.ค. 2559 และ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ

2. แผนดำเนินการตัด – ต่อมิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ

3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล

4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ.xx มีบุคคลตัด – ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด – ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนของ บุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติงาน โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติงานตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงาน เดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 – 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไป ตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผน ดำเนินการปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับ ผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการงดจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติงานตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับ จ้างต้องปฏิบัติงานให้ครบทั้ง 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตาม สัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และ นำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พช. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม รับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน และนำเสนอ ผพ.บป./ผพ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 ผพ.บป./ผพ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงาน ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกดึงจ่ายไฟครบทุกราย ก่อนเริ่มงานงดจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

วันที่ขอยกเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนวัน	หมายเหตุ	
			หมายเหตุ	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30		
12 ก.ย.2560	2	30		
13 ก.ย.2560	3	30		
14 ก.ย.2560	4	30		
15 ก.ย.2560	5	30		
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
18 ก.ย.2560	6	30		
19 ก.ย.2560	7	30		
20 ก.ย.2560	8	30		
21 ก.ย.2560	9	30		
22 ก.ย.2560	10	30		
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
25 ก.ย.2560	11	20		
26 ก.ย.2560	12	20		
27 ก.ย.2560	13	20		
28 ก.ย.2560	14	20		
29 ก.ย.2560	15	20		
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
2 ต.ค.2560	16	20		
3 ต.ค.2560	17	20		
4 ต.ค.2560	18	20		
5 ต.ค.2560	19	20		
6 ต.ค.2560	20	20		
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
9 ต.ค.2560	21	15		
10 ต.ค.2560	22	15		
รวม		500		

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานงดจ่ายไฟฟ้าร่วมแผนให้สอดคล้องกับการดำเนินการ
งดจ่ายไฟชั่วคราว

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
พบช.ควบคุมงานงดจ่ายไฟ
ผู้รับจ้าง / พชง.

เรียน ผจก.
เพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
พม.บป. / พม.บง.
อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

เรียน ผจก.
อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
พม.บป. / พม.บง.
ผจก.

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

1	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม			ตัวอย่าง "นิติบุคคล"
2	แผนดำเนินการให้ปรับดิจิทัลเดือน กันยายน 2560			
3	ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....			ชื่อผู้รับจ้าง / พนักงานช่าง.....
				4
รายที่ดำเนินการ				
วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ	
11 ก.ย.2560	1	400		
12 ก.ย.2560	2	400		
13 ก.ย.2560	3	400		
14 ก.ย.2560	4	400		
15 ก.ย.2560	5	400		
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
18 ก.ย.2560	6	400		
19 ก.ย.2560	7	400		
20 ก.ย.2560	8	400		
21 ก.ย.2560	9	350		
22 ก.ย.2560	10	350		
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
25 ก.ย.2560	11	350		
26 ก.ย.2560	12	350		
27 ก.ย.2560	13	350		
28 ก.ย.2560	14	300		
29 ก.ย.2560	15	300		
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-		
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
2 ต.ค.2560	16	300		
3 ต.ค.2560	17	300		
4 ต.ค.2560	18	300		
5 ต.ค.2560	19	300		
6 ต.ค.2560	20	250		
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-		
9 ต.ค.2560	21	250		
10 ต.ค.2560	22	250		
รวม		7500		

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดไว้ ให้ผู้ควบคุมงานติดตามให้พื้นที่ที่ต้องดำเนินการต่อไป

งวดเดือนต่อไป

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

ผู้รับจ้าง / พชร. ผู้รับจ้าง / พชร.

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

ผู้รับจ้าง _____ ผู้รับจ้าง _____

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

ผู้รับจ้าง _____ ผู้รับจ้าง _____

ลงชื่อ _____ ลงชื่อ _____

ผู้รับจ้าง _____ ผู้รับจ้าง _____

2. ระบบทุ่ปภีติงาน และขออนุมัติงดจ่ายไฟ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ กำหนดผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการด้วยไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) หันหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผจก. ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการสั่งจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขออนุมัติงดจ่ายไฟภายในวันเดียวกัน โดยให้ถือว่าหนังสือขออนุมัติ งดจ่ายไฟ (ZWME023) เป็นใบสั่งจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

卷之三

卷之三

๙๘๗

三

ເຕີບສະຫະລຸ່ມກົດອາຫານທັງໝົດ

ITEM 1000-1000-4

ราชบุรีบุญธรรมบุตรให้ท้าวไปเมืองเชียงใหม่ ทรงมีภารกิจสำคัญ จึงส่งข้าราชการและภูษีนักค้าขายเดินทางเดินทางไปเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการด้วยความเร็ว แต่ก็พึ่งพาไม่ได้ จึงขอพระราชทานอานันดาเป็นหัวหน้า ทรงมีภารกิจสำคัญที่เชียงใหม่ จึงทรงโปรดฯ ให้เป็นหัวหน้า ทรงมีภารกิจสำคัญที่เชียงใหม่ ๖๓๘ ๔๙, ๒๙ ชิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำนับ พระ ไชยมีชาติ ภูษี ลักษณ์

ລາຍການ	ຄົນດາວກ
1. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ຊື່ເປັນ ເຄື່ອນໄຫວປະເທດທີ່ໄດ້ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
2. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ຊື່ເປັນ ເຄື່ອນໄຫວປະເທດທີ່ໄດ້ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
3. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ຊື່ເປັນ ເຄື່ອນໄຫວປະເທດທີ່ໄດ້ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
4. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ຊື່ເປັນ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
5. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ເຄື່ອນໄຫວປະເທດທີ່ໄດ້ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
6. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
7. ສັງເກດທະບຽນໃຫ້ຕ້າງປະເທດ 1 ສີອນ ພິບຕົ້ນໄດ້ມາເຊື້ອງຕົ້ນ ບາກ ຊື່ເປັນ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ຕ້າງປະເທດ ປິເສດຖານີຕົ້ນ 2 ມາ	
8. *ບໍລິຫານຫຼັງຈາກນຳມາມີຄວາມຄືກິດຕືອນ 1-7	
9. ຖຸກພົນມີຄວາມມີຄວາມຄືກິດຕືອນ 1-8	

କେବଳ ମାତ୍ରାକାରୀ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶକାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ହୁଏଇଥିବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

(2) निष्ठा ३५४

.....

(2) ภัยคุกคาม

ଶ୍ରୀ କୃତ୍ୟାମାନ

संक्षिप्त विवरण

Page 80

100

3. การส่งข้อมูลงานงดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการงดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมงดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมัติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ต่อกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานงดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานงดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดทีลลูกทีมได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุปรายงาน)

- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)

- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายมีได้ไปปฏิบัติงาน)

- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “งดจ่ายไฟ”

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 5.ยืนยันปิดงาน

7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD_EUBNAP-17-02481_46284302_25600918_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก ๑ งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอประภู แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ประภูหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการด้วยไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานด้วยไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการด้วยไฟประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดที่ลูกทีมได้)



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 4.ติดตามผลการปฏิบัติงาน

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ที่ซอง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

DMSx 4.0

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ผ่อนผัน, ปลดสาย และต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
 - กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ลดความเร็ว, ต่อกลับความเร็ว ใช้ T-code: ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการงดจ่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟนำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมด้วยไฟ DMSX (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ไปปฏิบัติงาน เอกพาปิดงานและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019


รหัส : DMSX_AGENT_REPO

1. บัญชีผู้รับงาน										
ลำดับ	เอกสารหมายเลข	หมายเหตุเบื้องต้น	PEA No	ชื่อผู้รับไฟฟ้า	ใบสั่งที่รับไฟฟ้า	สถานะล่าสุด	จำนวนเงิน เดือนที่แล้ว	การชำระ	สถานะรูปภาพ	จำนวน
1	494001604978	020919696814	22228400	กัมพูชา มหาด្ឋាក់	IOMNAP-17-00380	ปกติ	654	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	484601594926	020016560939	21745006	(เขมร)	IOMNAP-17-00380	ปกติ	417	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 10:44:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	มาดากัสการ์	IOMNAP-17-00380	ปกติ	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22198546	สาธารณรัฐ เคนยา	IOMNAP-17-00380	ปกติ	420	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001691174	02091838030	D798895	ศูนย์ แม่โจยา	IOMNAP-17-00380	ปกติ	2,454	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9012
6	466001599109	020902967841	5017598	ศูนย์ หนองบัวลำภู	IOMNAP-17-00380	ปกติ	993	ค้างชำระ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม จำนวนหนี้						6,510				
1	416001597437	020902979840	23795162	ศูนย์ บ้านจุฬา	IOMNAP-17-00380	ปกติ	624	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:48 DSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020902958923	C133742	นาบัน แสงธรรม	IOMNAP-17-00380	ปกติ	2,431	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 14:37:39 OBPM	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001692430	020902993645	J0220558	ประจำ ติดต่อธุรกิจ	IOMNAP-17-00380	ปกติ	4,634	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:55:34 OBPM	✓ 24/10/2017 12:11:20	3010
รวม หนี้เดือน						3,510				
1	414001594255	020903215315	24764141	หนองบัว มหาด្ឋាក់	IOMNAP-17-00380	ปกติ	405	ชำระเงินแล้ว 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรณีพนักงานซ่่างที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการงดจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมงดจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานงดจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”



SAP 5.เมืองประจวบ

- 2) คลิกเลือก Export Excel สร้างรายงานรูปแบบ Excel

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF
รายงาน ข้อ 1)

เพื่อไปเปรียบเทียบกัน

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานฯ ไปที่ได้รับ เวลา เงินราย

7.1 รับชำระเงินภายในเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานซ่่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมงดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานซ่่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด่ายไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น ช่วงเช้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ (ZWME025)

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย


8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟ อัปโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถแยกเลือกปิดที่ละลูกทีมได้)



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ตอกลับ”

ตอกลับ

- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

4.ติดตามผลการปฏิบัติงาน

- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

แสดงทั้งหมด

- 4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

สั่งปิด
งาน

- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

ประจำวัน

- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5.ปิดงานประจำวัน

- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConRxx

ConR_JOMNAP-17-00035_JOMNME01_25000305_235517.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

- 9) เลือก ① ตอกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)

- 10) คลิกปุ่ม ⊕ เพื่อดำเนินการต่อไป

- 11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการด่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย

8.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบันมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ

แยกเลือกปิดทีมลูกทีมได้)



3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้..-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุปรายงาน)

- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)

- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)

- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ท่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกยกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ สั่งพิมพ์งานรูปแบบ PDF

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์ออกทางกระดาษ

DMSV 4.0
เวลา 12:1 ที่เดินทาง : 24-10-2017 15:18:13

รายงานผลการติดตามประจำวัน												
ลำดับ	หมายเลขเอกสารติดตาม	CA	สถานที่	วันที่	PEA No.	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน	จำนวน
1	142001617577/000205041/338203	020016222415	บุรุษในบ้าน	07 ๑ เมืองนราธิวาส	50007812056	320003297035	1,127,916	0846037935		สำเริงนราธิวาส (RENS)	✓	281000 ศูนย์ฯ
2	152001617926/000205041/348205	020015224866	บุรุษในบ้าน	13 ๑ เมืองนราธิวาส	50007312050	328101297074	641,08	0956037197		สำเริงนราธิวาส (RENS)	✓	281000 ศูนย์ฯ

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

8.3 กรณีชุดปฏิบัติการแก้ไขระยะไฟฟ้าขัดข้องต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานงดจ่ายไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตรงตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รหัส : DMSX_AGENT_REPO1

รับบันทึก

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

ผู้ร้อง ขอร้องต่อเจ้าหน้าที่ด้านอาชญากรรม
เรียน ผู้อธิการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เรื่อง ผู้ต้องหา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ตามที่ แผนกนิติความยึดมั่นบัญชี (DMSX_REPO1) ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานดังข้อ之上 (งานด้านอาชญากรรม) ประจำวันที่ 24 ตุลาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

รายการ	1 เทศ	3 เทศ	รวม
1. ใบปฏิบัติงาน เอกสารมีจargonและพจนานุกรม	41	1	42
1.1 ประกาศภารกิจ (FLURN)	6	0	6
1.2 ให้คำสั่งงาน (FLUNC)	3	0	3
1.3 ออกหมายเหตุ (FLUNC)	2	0	2
1.4 ออกordonner หรือที่ 1 (WMST)	13	1	14
1.5 รับทราบคำสั่งของตน (DSTR)	4	0	4
1.6 ออกงาน (จ้างเชิงพาณิชย์และหักภาษี 13% หรือที่ 1) (WMST)	11	0	11
1.7 ออกงาน (จ้างเชิงพาณิชย์และหักภาษี 20% หรือที่ 2) (WMST)	1	0	1
1.8 ออกเอกสารเชิงพาณิชย์ เช่น กากบาทเงิน (DVAQ)	1	0	1
2. ไม่อนุมัติใช้งานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0
3. ไม่อนุมัติปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45
4. ไม่อนุมัติใช้งาน แต่ยังไม่มีเอกสารและไม่ลงงาน (ไม่ได้ค่าตอบแทน)	0	0	0
รวม	83	4	87

ซึ่งรับบันทึกโดยไปรษณีย์ทางมาศสำหรับเป็นการล็อกใน。

(ลงชื่อ)

(แผนกนิติความยึดมั่นบัญชี)

ผู้เผยแพร่

รหัส : DIM5_X_AGENT_REPO2

1. บัญชีรายการไฟฟ้า										
ลำดับ	บอตการตรวจสอบ	หมายเลขไฟฟ้า	PEA No.	คิวที่ใช้	วันเดือน	สถานะล่าสุด	จำนวนหน่วย(kwh)	การต่ออายุ	สถานะปัจจุบัน	หมายเหตุ
1	498001604978	020019696814	22228409	คิวที่ 1 แม่สัก77	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	654 26.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	3519
2	484001594926	020016560939	27475506	คิวที่ 1 แม่สัก77	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	417 23.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	2971
3	450001582162	020003558143	21769790	คิวที่ 1 แม่สัก77	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	420 22.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	5662
4	496001592174	020003042651	22162546	คิวที่ 1 แม่สัก77 คิวที่ 2 แม่สัก77	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	420 23.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	8457
5	492001601174	020018385030	D798895	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	2,554 24.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	9012
6	466001599109	020002947841	5017598	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	993 24.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017	1295 12/04/55
จำนวนหน่วย(kwh)										
1	416001597437	020002970640	22795102	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	624 24.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017 14:49 DBPMA	7585
2	428001592493	020002958023	C133742	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	2,431 24.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017 14:37:39 DBPMA	82
3	424001602439	020002923645	30226558	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	4,334 26.09.2017	ค่าใช้จ่าย	✓ 24/10/2017 12:55:34 DBPMA	30109 12/11/23
รวม จำนวนหน่วย(kwh)										
1	414001594255	020003215315	24764141	คิวที่ 1 แม่สัก76	IOMNAP-17-00380	เชิงรุก	405 24/10/2017 12:27	ค่าใช้จ่าย	✓ ✓	9252

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พร้อมลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อกลับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระแสงไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ ผู้รับจ้าง/พนักงานซ่อม ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อเมื่อให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อไป ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม

๑. ข้าพเจ้า นายภาควุฒิ ตั้งก้อง เลขที่ ๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านป่า อำเภอ เมือง สมุทรสงคราม จังหวัด สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ ๗๕๐๐ โทรศัพท์ ๐๖๑๑๕๙๕๕๕๘ โดย นายภาควุฒิ ตั้งก้อง ผู้ลงนามข้างต้นได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ สส.(บป) ๔๐/๒๕๖๕ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอลหรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ของ กฟผ. สมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปแบบรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๓ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ ผู้ว่าจ้าง อาจรับคำเสนอที่ได้รับได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ ผู้ว่าจ้าง ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ ผู้ว่าจ้าง ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคากำไรสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ ผู้ว่าจ้าง รับ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ค่าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายได้ที่อาจมีแก่ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือผู้ว่าจ้าง อาจเรียกประมวลราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า ผู้ว่าจ้าง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอที่ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำเสนอที่ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า ผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคา้นี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทธุรกิจธรรม และปราศจากกลั่นอฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายภาคภูมิ ดังก้อง)

ผู้รับเหมา

ใบเสนอราคาเลขที่ 6512160030774

รหัสอ้างอิง OTP BSX:

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๗๕๐๒๐๐๐๑๖๒๗๘