



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรส.น.๑ ถึง กอก.น.๑
เลขที่ น.๑ กรส.(คส.) ๓๕๘๓๐ /๒๕๖๓ วันที่
เรื่อง ขอนำส่งประกาศผลการจัดจ้างเหมาซื้อรถขนส่งติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน
กฟส.แม่ฟ้าหลวง และซื้อรถขนส่งเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟภ.

เรียน อก.อก.น.๑

ตามที่ กรส.น.๑ ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาซื้อรถขนส่งติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน
กฟส.แม่ฟ้าหลวง และซื้อรถขนส่งเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่า เลขที่ น.๑ กรส. (คส.)(จจ.) ๓๕๔๔๙/๒๕๖๓ ลว. ๙ ธ.ค. ๒๕๖๓ และ ผู้มี
อำนาจอนุมัติตัดสินผลการจัดจ้างดังกล่าวแล้วนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙(๘) และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส ๒.๐ กรส.น.๑ ขอนำส่งประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ตามเอกสารแนบ)
เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทิตติ ศักดิ์ศรีชัย)

ชก.รส.น.๑ ปฏิบัติงานแทน อก.รส.น.๑

๙ ธ.ค. ๒๕๖๓

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : น.1กรส.(คส.)(จจ.)35449/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63127180433

รายละเอียด : จ้างเหมาติดตั้งและตัดแต่งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย
สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง

วันที่อนุมัติ : 9 ธันวาคม 2563

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ : 1. หจก.นิว.เอส.ที.2014(สนง.ใหญ่)
2. บริษัท บูเลอวาร์ด จำกัด
3. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018(สนง.ใหญ่)

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ : 1. หจก.นิว.เอส.ที.2014(สนง.ใหญ่) ราคา 140,257.74 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. บริษัท บูเลอวาร์ด จำกัด ราคา 138,761.88 บาท (รวมภาษี
มูลค่าเพิ่ม)
3. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018(สนง.ใหญ่) ราคา 133,116.56 บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ผู้ได้รับการคัดเลือก : หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018(สนง.ใหญ่) ราคา 133,116.56 บาท (รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง : 133,116.56 บาท

หมายเหตุ : พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา มีวิธีตัดสินแบบวงเงินรวมรายปี
ต่ำสุด

เหตุผล : ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข

ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา : [PEA-16420-Result.pdf](#)

ผู้ลงประกาศ : ยุพราช ลีเลียง อีเมล : yuparaj.lee@pea.co.th วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 9 ธันวาคม 2563



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน
กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย
สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง นั้น

สายเคเบิลใยแก้วนำแสง(๒๖.๑๒.๑๖.๐๗) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน ศศิ
เน็ตเวิร์ค 2018 (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๑๑๖.๕๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อย
สิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(Signature)

(นายทิตติ ศักดิ์ศรีชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายปฏิบัติการและบำรุง

รักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

ร.บ.บ.น.๑.....
เลขา.....
อก.ร.ส.น.๑.....
ร.ก.ร.ส.น.๑.....
ช.ก.ร.ส.น.๑.....
ว.ศ.ก.๑๐.....
ผ.ชน.๔.....
พ.ท. <i>๒๖</i> ๙/๑๒/๖๓
ช.ผ.
ว.ศ.ก.
พ.ช.ง.
น.ท.น.
น.บ.ท.

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.ป่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.ป่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สายเคเบิลใยแก้วนำแสง(๒๖.๑๒.๑๖.๐๗) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน ศศินีตเวิร์ค 2018 (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๓,๑๑๖.๕๖ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ทิตติ ศักดิ์ศรีชัย

(นายทิตติ ศักดิ์ศรีชัย)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร ปฏิบัติงานแทน

ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสารฝ่ายปฏิบัติการและบำรุง

รักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัด
ส่วนราชการ เชียงใหม่

ที่ น.1 กรส.(คส.)จจ.)35449/2563

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย
สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวง และรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง

เรียน อก.รสน.๑ ผ่าน รก.รสน.๑ ผ่าน ชก.รสน.๑

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน
กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
จ้างเหมาติดตั้ง เคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อ ถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘	๑๓๓,๑๑๖.๕๖	๑๓๓,๑๑๖.๕๖
รวม			๑๓๓,๑๑๖.๕๖

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่งคำสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

(นายปริญญา กันทะหล้า)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

อนุชิตี

(นายทิตติ ศักดิ์ศรีชัย)

ชก.รสน.๑ รักษาการแทน อก.รสน.๑



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ ภาคเหนือ จังหวัด
ส่วนราชการ เชียงใหม่

ที่ น.๑ กรส.(คส.) (จจ.) ๓๕๔๔๙/๒๕๖๓ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาหรือถอนและติดตั้งสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย
สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวง และหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง

เรียน อ.ร.ส.น.๑ ผ่าน ร.ร.ส.น.๑ ผ่าน ช.ร.ส.น.๑

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาหรือถอนและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน
กฟส.แม่ฟ้าหลวงและหรือถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
จ้างเหมาหรือถอนและติดตั้ง เคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและหรือ ถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘	๑๓๓,๑๑๖.๕๖	๑๓๓,๑๑๖.๕๖
รวม			๑๓๓,๑๑๖.๕๖

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อสั่งจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

ปริญญากันทะหล้า

(นายปริญญากันทะหล้า)

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

pr: ๓๐๑๖๙๐๙๒๕

pc: ๓๐๐๑๖๙๐๙๒๕

บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	
				ที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
		สายเคเบิลใยแก้วนำแสง(26.12.16.07)			
B1	0573561003210	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018	✓	133,116.56	133,116.56
B2	0105560095990	บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด		138,761.88	
B3	0653557001088	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เอสที 2014		140,257.74	

กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้กดปุ่ม(แก้ไขข้อมูลราคา)

หมายเหตุ

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา

ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก

A4 เลขที่โครงการ

63127180433

A5 ชื่อโครงการ

จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวงและรื้อถอนเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	ชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ข้อมูลผู้ยื่นเอกสาร	วันที่ยื่นเอกสาร
✓	0105560095990	บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด	✎ รายละเอียด/แก้ไข	04/12/2563
✓	0573561003210	ห้างหุ้นส่วน ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018	✎ รายละเอียด/แก้ไข	01/12/2563
✓	0653557001088	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เอสที 2014	✎ รายละเอียด/แก้ไข	30/11/2563

หมายเหตุ

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ยื่นเอกสารแล้ว

ยกเลิกดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

ยื่นในนามกิจการร่วมค้า/เข้าร่วม

กลับสู่หน้าหลัก

SASI

Network 2018


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

SASI NETWORK 2018 LIMITED PARTNERSHIP

20 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 1 0 0 3 2 1 0 โทร.09-4626-0936

E-mail : pppj_aek@gmail.com



เลขที่ 002/2563

๘ ธันวาคม 2563

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ฝ่ายปฏิบัติการ และบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาร้อยกอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง

และร้อยกอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส. ฮอด - กฟย.ปอหลวง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการจ้างเหมา ให้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 เป็นผู้ดำเนินการ ร้อยกอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง และร้อยกอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส. ฮอด - กฟย.ปอหลวง

ทั้งนี้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 ได้พิจารณาแล้ว ขอยืนยันตามยอดที่เสนอราคาแล้ว จำนวน 133,116.56 บาท
(เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิเชษฐ์ จันทร์คุณ)
ผู้มีอำนาจลงนาม

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320 ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501				วันที่/Date : 1/12/2563 เลขที่ใบเสนอราคา/No. : QU035/63 ชื่องาน/Work : PEA	
ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานจ้างเหมาหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง และหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด-กฟย.ป่อหลวง				
1	ค่าติดตั้ง OFC แบบ ADSS G.652D 24 Core	M	2,700.00	18.00	48,600.00
2	ค่าหรือถอน OFC แบบ ADSS G.652D 24 Core	M	2,940.00	7.00	20,580.00
3	ค่า Splicing	Core	72.00	280.00	20,160.00
4	ค่า Terminate Fiber	Core	48.00	280.00	13,440.00
5	ค่าติดตั้ง ODF	ชุด	1.00	500.00	500.00
6	ค่าแรงหรือถอน ODF	ชุด	1.00	270.00	270.00
7	ค่าติดตั้ง Closure	ชุด	3.00	500.00	1,500.00
8	ค่าแรงติดตั้ง 19" Rack 42U	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00
9	ค่าแรงหรือถอน 19" Rack 42U	ชุด	1.00	790.00	790.00
10	ค่าแรงติดตั้ง Cross arm	ชุด	30.00	300.00	9,000.00
11	ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	เส้น	48.00	90.00	4,320.00
12	ค่าอุปกรณ์ FC-FC Adapters	ชิ้น	48.00	70.00	3,360.00
13	ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	48.00	6.00	288.00
หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน		124,408.00
			Total Amount		
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม		8,708.56
			VAT 7%		
หนังสือแนบสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์			ยอดเงินสุทธิ		133,116.56
			Net Total Amount		

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพิเชษฐ์ จันทะคุณ)

วันที่1...../.....12...../.....63.....

บริษัท บูเลอวาร์ด จำกัด

BOULEVARD CO.,LTD.

58 ถนนสุขุมวิท แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560095990

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า Name	ผู้อำนวยการกองสื่อสาร	วันที่/Date	4 ธันวาคม 2563
ที่อยู่ลูกค้า Address	อาคารศูนย์จ่ายไฟ ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา 180 หมู่ 8 อ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน	เลขที่/No.	BOU2563/001

ชื่องาน Work : งานจ้างเหมาหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง และหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด-กฟอ.บ่อหลวง

ลำดับ Item No.	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวน Amount
	งานจ้างเหมาหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง และหรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด-กฟอ.บ่อหลวง				
1	ค่าติดตั้ง OFC แบบ Fig-8 G.652D 24 Core	M	2,700.00	19.00	51,300.00
2	ค่าหรือถอน OFC แบบ Fig-8 G.652D 24 Core	M	2,940.00	7.00	20,580.00
3	ค่า Splicing	Core	72.00	290.00	20,880.00
4	ค่า Terminate Fiber	Core	48.00	290.00	13,920.00
5	ค่าติดตั้ง ODF	ชุด	1.00	530.00	530.00
6	ค่าแรงหรือถอน ODF	ชุด	1.00	290.00	290.00
7	ค่าติดตั้ง Closure	ชุด	3.00	520.00	1,560.00
8	ค่าติดตั้ง Cross Arm	ชุด	30.00	330.00	9,900.00
9	ค่าแรงติดตั้ง 19" Rack 42U	ชุด	1.00	1,620.00	1,620.00
10	ค่าแรงหรือถอน 19" Rack 42U	ชุด	1.00	800.00	800.00
11	ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	เส้น	48.00	92.00	4,416.00
12	ค่าอุปกรณ์ FC-FC Adapters	ชิ้น	48.00	74.00	3,552.00
13	ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	48.00	7.00	336.00
รวมเป็นเงิน					129,684.00
หมายเหตุ			รวมมูลค่า Sub Total		129,684.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		9,077.88
หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค์			ยอดเงินสุทธิ Net Total Amount		138,761.88

ขอแสดงความนับถือ

ผู้เสนอ

นายสมบัติ แก้วทับทิม

ผู้จัดการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)

NEW ST 2014 Limited Partnership

234 หมู่ 8 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทร.08-6991-3507 E-mail : samrit.khao@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0653557001088

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320

วันที่/Date

30 พฤศจิกายน 2563

ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

เลขที่ใบเสนอราคา/No.

2563/024

จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

Item	Description	Unit	Qty.	Unit Price	Amount Baht
	งานจ้างเหมาร้อยถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย กฟส.แม่ฟ้าหลวง และร้อยถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสง เส้นทาง กฟส.ฮอด-กฟย.ป่อหลวง				
1	ค่าติดตั้ง OFC แบบ ADSS G.652D 24 Core	M	2,700.00	18.50	49,950.00
2	ค่าร้อยถอน OFC แบบ ADSS G.652D 24 Core	M	2,940.00	8.00	23,520.00
3	ค่าแรงร้อยถอน ODF	ชุด	1.00	280.00	280.00
4	ค่าติดตั้ง ODF	ชุด	1.00	520.00	520.00
5	ค่าติดตั้ง Closure	ชุด	3.00	520.00	1,560.00
6	ค่า Splicing	Core	72.00	290.00	20,880.00
7	ค่า Terminate Fiber	Core	48.00	290.00	13,920.00
8	ค่าแรงร้อยถอน 19" Rack 42U	ชุด	1.00	800.00	800.00
9	ค่าแรงติดตั้ง 19" Rack 42U	ชุด	1.00	1,700.00	1,700.00
10	ค่าแรงติดตั้ง Cross arm	ชุด	30.00	320.00	9,600.00
11	ค่าอุปกรณ์ FC/FC Adapters	ชิ้น	48.00	74.00	3,552.00
12	ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	ชิ้น	48.00	94.00	4,512.00
13	ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	48.00	6.00	288.00
				รวมเป็นเงิน	131,082.00
				Total Amount	
				ภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,175.74
				VAT 7%	
หนึ่งแสนสี่หมื่นสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์				ยอดเงินสุทธิ	140,257.74
				Net Total Amount	

ผู้มีอำนาจลงนาม

ธัมมฤทธิ แก่นจันทร์
(นายธัมมฤทธิ แก่นจันทร์)

วันที่ 30/11/63



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ถึง กรส.น.1

เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.)35449/2563

วันที่

เรื่อง รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาซื้อและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้ายสำนักงาน กฟส.แม่ฟ้าหลวง และซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อก.รสน.1 (ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผวก.) ผ่าน ทพ.คส.น.1 (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)

1. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติ อก.รสน.1 เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.)35449/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 ได้แต่งตั้งให้ผู้มี
นามข้างทำนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่

: เลขที่โครงการ e-GP 63127180433

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เลขที่

: ตามอนุมัติ รฟ.ปป.น.1 รักษาการแทน อฟ.ปป.น.1

เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.)35449/2563 ลงวันที่ 21 ก.ย. 2563

วงเงินงบประมาณ

: 155,983.53 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยเบิกจ่ายจากงบสำรอง
กรณีเร่งด่วน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2563

ราคากลาง

: 124,408.00บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,708.56 บาท ราคารวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 133,116.56 บาท (ตามอนุมัติ รฟ.ปป.น.1
รักษาการแทน อฟ.ปป.น.1 ลงวันที่ 12 พ.ย. 2563)

2. ข้อเท็จจริง

กรส.น.1 ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาซื้อและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สนง. กฟส.แม่ฟ้าหลวง
และซื้อสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- จำหน่าย/ให้เอกสาร

: วันที่ 30 พ.ย. 2563 - 7 ธ.ค. 2563

- กำหนดการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงาน

: วันที่ 7 ธ.ค. 2563

ที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า

- มีผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบ e-GP/
หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า

จำนวน 3 ราย คือ

1. หจก.นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)

(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้ดาวน์โหลดเอกสารจากระบบ e-GP/

2. บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด

ลงทะเบียนรับเอกสารที่หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า)

3. หจก.ศศิเน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

- มีผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้เสนอราคา จากระบบ e-GP/ยื่นเอกสารที่
หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า)

จำนวน 3 ราย คือ

1. หจก.นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)
2. บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด
3. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 แล้วสรุป
ได้ดังนี้.-

3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)
2. บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด
3. หจก.นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)

3.2 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

3.3 รายละเอียดงานจ้างของผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้างฯ/ร้าน	รายละเอียดงานจ้าง	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดงานจ้าง	เหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
2. บริษัท บูลเอวาร์ด จำกัด	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
3. หจก.นิว เอส ที 2014 (สำนักงานใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ

3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

☒ เกณฑ์ราคา ต่ำสุด

☐ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

.....
.....

3.5 สรุปผลการจัดลำดับผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 3.4 ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ของ กฟภ. :

ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่	ราคาที่เสนอรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	วงเงินที่จะจ้าง รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	สูง (+) ต่ำ (-) กว่า ราคากลาง	
				(บาท)	(%)
1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)	133,116.56	133,116.56	155,983.53	0	0
2. บริษัท บุเลอวาร์ด จำกัด	138,761.88	133,116.56	155,983.53	5,645.32	4.24 %
3. หจก.นิว เอสที2014 (สำนักงานใหญ่)	140,257.74	133,116.56	155,983.53	7,141.18	5.36 %

3.6 ตามหนังสือเลขที่ 002/2563 ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018(สนง.ใหญ่) ขอยืนยันตามราคาที่ได้เสนอเป็นจำนวนเงิน 133,116.56 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สนง. กฟส.แม่ฟ้าหลวง และรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด – กฟย.บ่อหลวง จาก หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) จำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เป็นจำนวนเงิน 124,408.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,116.56 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ 22,866.97 บาท (สองหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)

คิดเป็น 14.66 %

- เบิกจ่ายจากงบลงทุน สำหรับกรณีเร่งด่วน (ส่วนกลาง) ประจำปี 2563

- สถานที่ส่งมอบงาน จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สนง. กฟส.แม่ฟ้าหลวง และรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด – กฟย.บ่อหลวง

- กำหนดส่งมอบงานระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง

- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับส่งมอบงาน

รายละเอียด	จำนวน (งวด)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท)	
		ต่อหน่วย	รวม
จ้างเหมาติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สนง. กฟส.แม่ฟ้าหลวง และรื้อถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด – กฟย.บ่อหลวง	1	124,408.00	124,408.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			8,708.56
รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			133,116.56

(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบหกบาทห้าสิบหกสตางค์)

5. สรุปผลการจัดหา

การจัดจ้าง เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.)35449/2563 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2563 จ้างเหมาเรือถอนและติดตั้งเคเบิลใยแก้วนำแสง เนื่องจากย้าย สนง. กฟส.แม่ฟ้าหลวง และเรือถอนสายเคเบิลใยแก้วนำแสงเส้นทาง กฟส.ฮอด - กฟย.บ่อหลวง จำนวน 1 รายการ

- วงเงินจ้าง	124,408.00 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมวงเงินจัดจ้าง	133,116.56 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	124,408.00 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	145,779.00 บาท	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมวงเงินงบประมาณจัดจ้าง	155,983.53 บาท	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ	21,371.00 บาท	(คิดเป็น 14.66 % ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินจ้างต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ	22,866.97 บาท	(คิดเป็น 14.66 % รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินจ้างเท่ากับวงเงินราคากลาง		(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินจ้างเท่ากับวงเงินราคากลาง		(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

..... ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฐชานันท์ ปักชีสุวรรณ)

..... กรรมการ
(นายทวีเกียรติ พิงอาร์มณ)

..... กรรมการ
(นายณัชพล สุจา)

อนุมัติ



(นายทวี อุทัยยัง)

ร.ร.ร.น.๑ รักษาการแทน อ.ร.ร.น.๑

๕ ๙ ๑๑. ๒๕๖๓