



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กรส.ฟปป.(น1) ถึง กอก.(น1)
เลขที่ น.1 กรส.(คส.) 1516 /2565 วันที่
เรื่อง ขอนำส่งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง
ODF สำนักงาน กฟน.1 เพื่อเผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร กฟผ.
เรียน อก.อก.(น1)

ตามที่ กรส.ฟปป.(น1) ได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF
สำนักงาน กฟน.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผู้มีอำนาจอนุมัติตัดสินผลการจัดจ้างดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือ
น.1 กรส.(คส.) (จจ.) 1455/2565 ลงวันที่ 27 ก.ย. 2565

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 9(8) และเป็นไปตามมาตรฐานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส 2.0 กรส.ฟปป.(น1) ขอนำส่งประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ตามเอกสารแนบ) เพื่อ
เผยแพร่ในศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายทวี อุทธิยัง)
รท.รส. ปฏิบัติงานแทน อก.รส.ฟปป.(น๓)
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 1396/2565

เลขที่โครงการในระบบ e-GP	: 65087787632
รายละเอียด	: จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กพน.1
ระยะเวลาขายแบบ	: 5 กันยายน 2565 ถึง 14 กันยายน 2565
วันที่เสนอราคา	: 14 กันยายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา	: 08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์	: 053-091900 ต่อ 10564 - 5
สอบถามทางอีเมล	:
Fax	:
วงเงินงบประมาณ	: 122,705.03 บาท
ราคากลาง	: 122,705.03 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	:
วงเงินค้ำประกันซอง	:
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	: PEA-96998-Annoucement.pdf
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง	: PEA-96998-MiddlePrice.pdf

ผู้ลงประกาศ : ยุพราช ลีเลียง

อีเมล : yuparaj.lee@pea.co.th

วันที่แก้ไขข้อมูล : 27 กันยายน 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน
กพน.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง
ODF สำนักงาน กพน.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กพน.๑ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้
รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘ (สำนักงานใหญ่) (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๑๑๕,๗๖๕.๐๑ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทวี อุทธิยัง)

รองผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติ

การและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัด
เชียงใหม่

ที่ น.อ.กรล.(ศล.) (จ.จ.) ๑๔๕๕/๒๕๖๕ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF
สำนักงาน กพน.๑

เรียน อ.ร.ส.ฝ.บ.บ.(น๑) ผ่าน ร.ก.ร.ส.ฝ.บ.บ.(น๑)

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน
กพน.๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายการพิจารณา	รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือ จ้าง*
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำ แสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กพน.๑ จำนวน ๑ งาน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘ (สำนักงานใหญ่)	๑๑๕,๗๖๕.๐๑	๑๑๕,๗๖๕.๐๑
รวม			๑๑๕,๗๖๕.๐๑

* ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

โดยเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อจ้างจากผู้เสนอราคาดังกล่าว

อนุมัติ

(นายทวี อุทัยยัง)

ร.ก.ร.ส. รักษาการแทน อ.ร.ส.ฝ.บ.บ.(น๑)
๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวชุตีวรรณ บุญรอด)

หัวหน้าแผนกโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสง

กองระบบสื่อสาร ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๑ (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกผลการพิจารณาแบบ

ใช้มติที่ประชุม

	เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร	รายการพิจารณา/รายชื่อผู้ยื่นเอกสาร	ผู้ผ่านการพิจารณา	ราคา	
				ที่เสนอ	ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
		จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.๑			
B1	0573561003210	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศศิ เน็ตเวิร์ค ๒๐๑๘ (สำนักงานใหญ่)	✓	115,765.01	115,765.01
B2	0573564002150	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)		116,277.33	
B3	0573559001035	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล		119,229.24	

หมายเหตุ กรณีต้องการกลับไปแก้ไขราคาให้กดปุ่ม(แก้ไขข้อมูลราคา)

ยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา

แก้ไขข้อมูลราคา

ยืนยันผู้ชนะการเสนอราคา

กลับสู่หน้าหลัก



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ถึง กรส.ฟปป.(น1) /
เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 1454/2565 , วันที่
เรื่อง รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรียน อ.รส.ฟปป.(น1) ผ่าน ร.รส.ฟปป.(น1)

1. เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กรส.เลขที่ น.1 กรส.(คส.)(จจ.) 1396/2565 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2565 ได้แต่งตั้งให้ผู้มีนาม
ข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การจัดซื้อ/จ้าง/เช่า เลขที่	: เลขที่โครงการ e-GP 65087787632 ,
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เลขที่	: CDD-MAN-ADSS-004 (เอกสารแนบ 1)
วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	: 122,705.03 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) งบทำการ รหัสบัญชี 53051110
ราคากลาง	: 114,677.60 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8,027.43 บาท ราคารวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 122,705.03 บาท (ตามอนุมัติ เลขที่ น.1 กรส. (คส.) 1375/2565 ลงวันที่ 29 ส.ค.2565)

2. ข้อเท็จจริง

กรส.ฟปป.(น1) ได้ดำเนินการจัดจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน
กฟน.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามรายละเอียดดังนี้

- จำหน่าย/ให้เอกสาร : วันที่ 5 ก.ย. 2565 – 14 ก.ย. 2565
- กำหนดการเสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงาน : วันที่ 14 ก.ย. 2565 ,
- ที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า
- ทำการเชิญชวนให้เสนอราคา จำนวน 3 ราย
 1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ,
 2. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่) ,
 3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล ,

- มีผู้ซื้อ/ผู้รับเอกสารการจัดซื้อ/จ้าง/เช่า ผ่านระบบ e-GP/ จำนวน 3 ราย
หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า 1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ✓
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้ควานโหลตเอกสารจากระบบ e-GP/ 2. หจก. ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่) ✓
ลงทะเบียนรับเอกสารที่หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า) 3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล ✓
- มีผู้เสนอราคาผ่านระบบ e-GP/หน่วยงานที่จัดซื้อ/จ้าง/เช่า จำนวน 3 ราย
(ตามเอกสารประกอบรายชื่อผู้ซื้อ/ผู้เสนอราคา จากระบบ e-GP/ยื่นเอกสารที่ 1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ✓
หน่วยงานจัดซื้อ/จ้าง/เช่า) 2. หจก. ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่) ✓
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล ✓

3. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ของผู้เสนอราคาในวันที่ 14 ก.ย. 2565 แล้วสรุปได้ดังนี้.-

- 3.1 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)
2. หจก. ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล
- 3.2 รายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ไม่มีผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
- 3.3 รายละเอียดงานจ้างของผู้เสนอราคา

บริษัท/ห้างฯ/ร้าน	รายละเอียดงานจ้าง	ผลการตรวจสอบ รายละเอียดงานจ้าง	เหตุผลที่ผ่าน/ไม่ผ่าน
1. หจก. ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
2. หจก. ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ
3. หจก. ปภาวรินทร์ เคเบิล	มี	ผ่าน	รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุ

3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณา

☒ เกณฑ์ราคา ต่ำสุด

☐ เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price performance) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

.....
.....

3.5 สรุปผลการจัดลำดับผู้เสนอราคาตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ข้อ 3.4 ที่มีรายละเอียดถูกต้องตามเงื่อนไข ของ กฟภ. :

ผู้เสนอราคาต่ำสุดลำดับที่	ราคาที่เสนอรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	ราคากลางรวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	วงเงินงบประมาณ จัดจ้าง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	สูง (+) ต่ำ (-) กว่า ราคากลาง	
				(บาท)	(%)
1. หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่)	115,765.01	122,705.03	122,705.03	-6,940.02 ✓	-5.66 % ✓
2. หจก.ซีเค เทเลคอม (สนง.ใหญ่)	116,277.33	122,705.03	122,705.03	-6,427.70 ✓	-5.24 % ✓
3. หจก.ปภาวรินทร์ เคเบิล	119,229.24	122,705.03	122,705.03	-3,475.79 ✓	-2.83 % ✓

3.6 ตามหนังสือเลขที่ SAS65/1005 ลงวันที่ 15 ก.ย. 2565 หจก.ศศิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สนง.ใหญ่) ขอยืนยันตามราคาที่ได้เสนอเป็นจำนวนเงิน 115,765.01 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)

4. ข้อเสนอ

จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรดำเนินการดังนี้

จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1 จำนวน 1 รายการ กำหนดระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง เป็นจำนวนเงิน 108,191.60 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,573.41 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,765.01 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณจัดจ้าง 6,940.02 บาท (หกพันเก้าร้อยสี่สิบบาทสองสตางค์)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- โดยเบิกจ่ายใช้งบทำการ รหัสบัญชี 53051110
- สถานที่ส่งมอบงาน กฟน.1
- กำหนดส่งมอบงานระยะเวลา 45 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง
- การรับประกันคุณภาพ 1 ปี นับแต่วันที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับส่งมอบงาน

รายละเอียด	จำนวน (งวด)	ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(บาท)	
		ต่อหน่วย	รวม
จ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้าย ตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1	1	108,191.60	108,191.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม			7,573.41
รวมเป็นเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม			115,765.01 ✓


(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์) ✓

5. สรุปผลการจัดหา

การจัดจ้าง เลขที่ น.1 กรส.(คส.) (จจ.) 1396/2565 ลงวันที่ 31 ส.ค. 2565 จ้างเหมาปรับเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1 จำนวน 1 รายการ

- วงเงินจ้าง	108,191.60 บาท ✓	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- รวมวงเงินจัดจ้าง	115,765.01 บาท ✓	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	114,677.60 บาท ✓	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินราคากลาง	122,705.03 บาท ✓	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	114,677.60 บาท ✓	(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
- วงเงินงบประมาณจัดจ้าง	122,705.03 บาท ✓	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง/เช่า พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดผลการเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


..... ประธานกรรมการ

(นางนิชา สายปัญญา)

ชผ.รส.กรส.ฝปป.(น1)


..... กรรมการ

(นายทวีเกียรติ พังอารมณ)

พชง.6 ผสร.กรส.ฝปป.(น1)


..... กรรมการ

(ว่าที่ร.ต.ยุพราช ลีเลี้ยง)

พชง.4 ผคส.กรส.ฝปป.(น1)

อนุมัติ



(นายทวี อุทัยยัง)

รท.รส. ปฏิบัติงานแทน อท.รส.ฝปป.(น๓)

๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 (สำนักงานใหญ่)

SASI NETWORK 2018 LIMITED PARTNERSHIP

20 หมู่ 1 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5 7 3 5 6 1 0 0 3 2 1 0 โทร.09-4626-0936

E-mail : pppj_aek@gmail.com

เลขที่ SAS65/1005

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรส.ฝปป.น.๑

วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

เลขที่รับ ๓๒๒๔/๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๓๘

15 กันยายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองระบบสื่อสาร

เรื่อง ขอยืนยันราคางานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1

ตามที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจ้างมาให้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 เป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1

ทั้งนี้ หจก. ศคิ เน็ตเวิร์ค 2018 ได้พิจารณาแล้ว ขอยืนยันราคา ตามยอดที่เสนอราคาแล้ว จำนวน 115,765.01 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทหนึ่งสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ จันทะคุณ)

ผู้มีอำนาจลงนาม

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า/Name การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320			วันที่/Date : 08/09/2565			
ที่อยู่ลูกค้า/Address 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่			เลขที่ใบเสนอราคา/No. : QU011/65			
จ.เชียงใหม่ 50000 สาขาที่ 00320			ชื่องาน/Work : PEA			
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501						

ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
งานจ้างเพิ่มปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1					
1	ค่าติดตั้ง OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	M	380.00	18.00	6,840.00
2	ค่าร้อยถอน OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	M	280.00	7.00	1,960.00
3	ค่า Terminate Fiber	Core	168.00	285.00	47,880.00
4	ค่าแรงติดตั้ง ODF	ชุด	4.00	550.00	2,200.00
5	ค่าแรงติดตั้ง Rack 19" 42U	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00
6	ค่าแรงร้อยถอน ODF	ชุด	4.00	280.00	1,120.00
7	ค่าแรงร้อยถอน Rack 19" 42U	ชุด	1.00	790.00	790.00
8	ค่าแรงติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและเชื่อมต่อ (ระบบไฟฟ้า)	M	56.00	58.00	3,248.00
9	ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	เส้น	168.00	140.00	23,520.00
10	ค่าอุปกรณ์ FC-FC Adapters	ชิ้น	168.00	68.00	11,424.00
11	ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	168.00	4.70	789.60
12	ค่าอุปกรณ์ ท่อเหล็กอ่อน Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ท่อน(3M)	12.00	405.00	4,860.00
13	ค่าอุปกรณ์ ท่อ Flex อ่อนเหล็กกันน้ำ(Liquid Tight Flexible) ขนาด 2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	M	20.00	98.00	1,960.00

หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน	108,191.60
			Total Amount	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7,573.41
			VAT 7%	
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทหนึ่งสตางค์			ยอดเงินสุทธิ	115,765.01
			Net Total Amount	

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นายพิษณุ จันทะคุณ)

วันที่ ...08.../...09.../...65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีเค เทเลคอม (สำนักงานใหญ่)

CK TELECOM LIMITED PARTNERSHIP

75 หมู่ 3 ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57260

โทร.06-2192-5622 E-mail : pareya2525@gmail.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0573564002150

ใบเสนอราคา

Quotation

นามลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320

ที่อยู่ลูกค้า 208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

จ.เชียงใหม่ 50000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

วันที่ 12 กันยายน 2565

เลขที่ใบเสนอราคา CK065/008

งาน/Work PEA

ลำดับ Item	รายการ Description	หน่วย Unit	จำนวน Quantity	ราคาต่อหน่วย Unit Price	จำนวนเงิน Amount
	งานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1				
1	ค่าติดตั้ง OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	M	380.00	18.00	6,840.00
2	ค่าร้อยคอน OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	M	280.00	7.00	1,960.00
3	ค่า Terminate Fiber	Core	168.00	285.00	47,880.00
4	ค่าแรงติดตั้ง ODF	ชุด	4.00	550.00	2,200.00
5	ค่าแรงติดตั้ง Rack 19" 42U	ชุด	1.00	1,600.00	1,600.00
6	ค่าแรงร้อยคอน ODF	ชุด	4.00	280.00	1,120.00
7	ค่าแรงร้อยคอน Rack 19" 42U	ชุด	1.00	790.00	790.00
8	ค่าแรงติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและข้อต่อ (ระบบไฟฟ้า)	M	56.00	59.00	3,304.00
9	ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	เส้น	168.00	145.00	24,360.00
10	ค่าอุปกรณ์ FC-FC Adapters	ชิ้น	168.00	65.00	10,920.00
11	ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	168.00	4.80	806.40
12	ค่าอุปกรณ์ ท่อเหล็กอ่อน Electric Metallic Tubing (EMT) dia. 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ท่อน(3M)	12.00	410.00	4,920.00
13	ค่าอุปกรณ์ ท่อ Flex อ่อนเหล็กกันน้ำ(Liquid Tight Flexible) ขนาด 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	M	20.00	98.50	1,970.00
หมายเหตุ /			รวมเป็นเงิน Total Amount		108,670.40
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 7%		7,606.93
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบสามสตางค์			ยอดเงินสุทธิ Net Total Amount		116,277.33

ผู้มีอำนาจลงนาม

(นางสาวศิริพร ยามี)

วันที่ ..12../..09../..65...



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปภาวรินทร์ เคเบิล
เลขที่ 321 ม.6 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย
จ.เชียงราย 57210
โทร. 083-8645381 , 084-3676876
Email : bb2530ele@gmail.com

ต้นฉบับ/ORIGINAL
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0573559001035

Quotation ใบเสนอราคา	
-------------------------	--

นามผู้จ้าง :	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ สาขาที่ 00320
ที่อยู่ :	208 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000165501

วันที่ : 09/09/2565

เลขที่ : 2022/07

TERM OF PAYMENT/เงื่อนไขการชำระเงิน				DUE DATE		
1. ชำระเงินภายหลังจากติดตั้งงานแล้วเสร็จ 100% ภายใน 15 วัน หลังจากรับวางใบแจ้งหนี้ บัญชี หก.ปภาวรินทร์ เคเบิล 012-3-11385-3 ธ.กสิกรไทย , 921-218246-4 ธ.ไทยพาณิชย์				วันครบกำหนดชำระ		
Item		Description	Unit	QTY.	Unit Price	Amount
งานจ้างเหมาปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสง สำหรับย้ายตำแหน่ง ODF สำนักงาน กฟน.1						
1		ค่าติดตั้ง OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	เมตร	380.00	18.50	7,030.00
2		ค่าร้อยคอน OFC แบบ ADSS , Fig-8 24 Core	เมตร	280.00	8.50	2,380.00
3		ค่าแรงร้อยคอน ODF	ชุด	4.00	320.00	1,280.00
4		ค่าแรงร้อยคอน Rack 19" 42U	ชุด	1.00	800.00	800.00
5		ค่าแรงติดตั้ง ODF	ชุด	4.00	580.00	2,320.00
6		ค่าแรงติดตั้ง Rack 19" 42U	ชุด	1.00	1,650.00	1,650.00
7		ค่า Terminate Fiber	คอร์	168.00	290.00	48,720.00
8		ค่าอุปกรณ์ Pigtail FC/PC 1.5 m	เส้น	168.00	147.00	24,696.00
9		ค่าอุปกรณ์ FC-FC Adapters	ชิ้น	168.00	68.50	11,508.00
10		ค่าอุปกรณ์ Fusion Splice Protective Sleeve	ชิ้น	168.00	4.90	823.20
11		ค่าอุปกรณ์ท่อเหล็กอ่อน Electric Metallic Tubing(EMT) dia. 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ท่อน(3M)	12.00	410.00	4,920.00
12		ค่าอุปกรณ์ท่อ Flex อ่อนเหล็กกันน้ำ(Liquid Tight Flexible) 2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	เมตร	20.00	98.50	1,970.00
13		ค่าแรงติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้าและข้อต่อ (ระบบไฟฟ้า)	เมตร	56.00	59.50	3,332.00
Total:		หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสองสตางค์	100%			111,429.20
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7%			7,800.04
			รวมยอดเงิน			119,229.24

()

ผู้รับใบเสนอราคา
วันที่/...../.....

(นาย ภาณุพงษ์ ไชยม)

ผู้เสนอราคา / อนุมัติ
วันที่ ..09../ ..09../ ..2565....