



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.สายบุรี

ถึง ผจก.กฟอ.สายบุรี


เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาค่าแรงงานปักเสาและส่ต้งงานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.สายบุรี  
บ.แลแวง - บ.ปาภู ช่วงที่ ๑ (บ.แลแวง - สะพานคลองยางแดง)

เรียน ผจก.กฟอ.สายบุรี ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.สายบุรี

**๑.เรื่องเดิม**

  
๒๒ มิ.ย. ๕๖

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.สายบุรี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ อนุมัติดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมา  
ค่าแรงงานปักเสาและส่ต้งงานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.สายบุรี บ.แลแวง - บ.ปาภู ช่วง  
ที่ ๑ (บ.แลแวง - สะพานคลองยางแดง) ภายในวงเงินราคากลาง ๔๗๙,๕๒๐.๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้า  
พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วนห้าสิบบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% กำหนดติดประกาศตกลงราคาจ้างที่การไฟฟ้า  
ส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ณ. วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดยื่นใบเสนอราคา ณ แผนกก่อสร้าง  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสายบุรี ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น.

**๒.ข้อเท็จจริง**

เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ได้มีผู้ยื่นใบเสนอราคาจำนวน ๑ ราย คือ หจก. ธนวัฒน์ เอ็กซ์เคเว  
เตอร์ ที่อยู่ ๒๖๖/๘ ม.๑๐ ซ.พงษ์เจริญ ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา ผกส.กฟอ.สายบุรี ได้ตรวจสอบ  
คุณสมบัติพร้อมพิจารณารายละเอียดของผู้เสนอราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก. ธนวัฒน์ เอ็กซ์เคเวเตอร์ มี  
คุณสมบัติถูกต้องและเสนอรายละเอียดของพัสดุ/งานจ้าง ถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศตกลงราคาเลขที่ ต.๓  
สปร.(จต.)๑๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบราคากลางกับราคาที่ หจก. ธนวัฒน์  
เอ็กซ์เคเวเตอร์ เสนอราคาดังรายละเอียดต่อไปนี้

| ที่                 | รายการ                 | จำนวน | ราคากลาง<br>หน่วยละ | เป็นเงิน   | ราคา หจก. ธนวัฒน์ฯ<br>เสนอ | รวมเป็นเงิน | ต่ำกว่าราคากลาง/<br>(สูงกว่าราคา<br>กลาง) % |
|---------------------|------------------------|-------|---------------------|------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| 1                   | เสา 12.20 ม.           | 60    | 3,390.00            | 203,400.00 | 3,000.00                   | 180,000.00  | 11.50                                       |
| 2                   | ส่ต้ง 0.36x0.36x4.5 ม. | 110   | 2,225.00            | 244,750.00 | 2,000.00                   | 220,000.00  | 10.11                                       |
| รวม                 |                        |       |                     | 448,150.00 | รวมเป็นเงินที่เสนอ         | 400,000.00  | 10.74                                       |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  |                        |       |                     | 31,370.50  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%         | 28,000.00   | 10.74                                       |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                        |       |                     | 479,520.50 | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        | 428,000.00  | 10.74                                       |

### ๓.ข้อพิจารณา

ผกส.กฟอ.สายบุรี ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า หจก. ธนวัฒน์ เอ็กซ์เคเวเตอร์ เสนอราคารวมทั้ง ๒ รายการ รวมเป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% (ต่ำกว่าราคากลางที่คณะกรรมการกำหนด ราคากลางกำหนดไว้ เป็นเงิน ๕๑,๕๒๐.๕๐ บาท กรณีเป็นงานก่อสร้างซึ่งมีราคากลาง) เป็นราคาที่เหมาะสม กับสภาพของงานและเศรษฐกิจท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งไม่เกินราคากลางที่กำหนดและสภาพหน้างานเป็นพื้นที่ เสี่ยงเกิดเหตุการณ์ไม่สงบบ่อยครั้ง อีกทั้ง ผกส.กฟอ.สายบุรี ไม่มีทีมงานก่อสร้างพร้อมเครื่องจักรเพียงพอใน การปักเสาและสตัมป์งานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการจ้างตกลงราคาในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามข้อบังคับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถ้ายกเลิกการตกลงราคาครั้งนี้จะทำให้ระบบ จำหน่ายงานดังกล่าวไม่มีความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดังนั้นจึงเห็นสมควรอนุมัติจ้าง หจก. ธนวัฒน์ เอ็กซ์เคเวเตอร์ ดำเนินการปักเสาและสตัมป์งานก่อสร้างปรับปรุงเชื่อมโยงระบบจำหน่าย กฟอ.สายบุรี บ.แล แวะ - บ.ปากู ช่วงที่ ๑ (บ.แลวะ - สะพานคลองยางแดง) เป็นเงิน ๔๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่แสนสองหมื่น แปดพันบาทถ้วน ) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% กำหนดส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลง นามในใบสั่งจ้าง ตามรายละเอียดเอกสารทั้งหมดที่เสนอมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว ทั้งนี้ให้เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาจาก หมายเลขงาน P-PDR๐๗.๐-L-SABD๐.๑๐๐๔ โครงการก่อสร้างแรงสูง ๖๐๐๐๖๔๑๐๙๒ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายชัยยุทธ์ พงศ์ศรีโรจน์)  
ทผ.กส.สปร.

๒๒ มี.ย. ๒๕๖๐

อนุมัติตามเสนอ

๒๒ มี.ย. ๖๐

(นายตุ๊เวติง โตะกามาโล๊ะ)  
ผจก.กฟอ.สปร.