



สัญญาจ้างตรวจสอบรัฐวิสาหกิจหน้าที่เบ็ดเสร็จ

ในระบบจ้างเหมาของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ...๑๒๘.../๒๕๕๙.

สัญญาฉบับนี้ทำเป็น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอน

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| ตำบล/แขวง | ระโนด อ่าເກົອ/ເບື້ອ | ະໄນດ | ຈັງວັດ | ສາທາລະນະ |
|------------------|----------------------------|-------------|---------------|-----------------|

รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๔๐ เมื่อวันที่ ๑๖ กີໂກ ๒๕๕๙ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย

นายสำราญ นิยมยาตรา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอน

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้จ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายอนันต์ คงเจียง

เลขประจำตัวประชาชน ๓๙๐๐๗๐๐๖๐๒๗๘๖ คู่บุญเลขที่ ๑๑/๑ ถนน

| | | | | | |
|------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|
| ตำบล/แขวง | ຕະເຄຽນ | ອໍາເກົອ/ເບື້ອ | ຮະໂນດ | ຈັງວັດ | ສາທາລະນະ |
|------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|

รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๔๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลง

ทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้.

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้จ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา หน้าที่เบ็ดเสร็จไฟฟ้าในระบบจ้างเหมาของผู้จ้าง ซึ่งระบุในพื้นที่ความรับผิดชอบ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีสานตอน (พีเคเคอ ๗)

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยตกลงประมวลการค่าจ้าง ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๒,๖๘๐ บาท (สี่หมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว แต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยแยกเป็นรายเครื่องของหน้าที่เบ็ดเสร็จไฟฟ้า ดังนี้

ก. หน้าที่เบ็ดเสร็จไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๒๘ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๖๐ บาท

ข. หน้าที่เบ็ดเสร็จไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๒๗ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑,๐๐๐ บาท

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน และวัสดุเครื่องมือเครื่องใช้ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดใด และมีมาตรฐานตามที่ผู้จ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานทั้งตามสัญญาฉบับเดิมเดิร์ง ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวาระหนึ่งให้แก่ผู้จ้าง ตามปริมาณงานที่คุ้นสัญญา โดยตกลงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้จ้างอาจสั่งงานจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ 2.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

เลขที่...../.....

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
- 2.1 ผนวก 1 ในสั่งจ้าง จำนวน.....แผ่น
 - 2.2 ผนวก 2 ในสອบ瓦คาดจ้าง จำนวน.....แผ่น
 - 2.3 ผนวก 3 สัญญาซ่าเครื่องมือและอุปกรณ์ จำนวน.....แผ่น
 - 2.4 ผนวก 4 ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน.....แผ่น
 - 2.5 ผนวก 5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน.....แผ่น
 - 2.6 ผนวก 6 แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงของผู้ว่าจ้าง
 - 2.7 ผนวก 7 วิธีการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ของ กฟภ. จำนวน.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการณ์ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ตั้งแต่ 9 สิงหาคม 2559 ถึง 8 ตุลาคม 2559 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียด และภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคากำหนดตามสัญญา ข้อ 1. แต่ไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามบุญให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบุญให้ไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่า จะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-3-

เลขที่...../.....

ข้อ 6. การตรวจสอบงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้างถูกค้องครบถ้วนตามสัญญา และใบสั่งจ้าง แต่ละครัวแล้ว ผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้าง นำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของงานตรวจสอบ ปรากฏว่า งานจ้างที่สั่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกค้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ภายในระยะเวลา 7 (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้าง ได้แจ้งเป็นหนังสือและระยะเวลาที่เดียวกับจัดกล่าว ผู้รับจ้างจะนำมาลงเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลด หรือคงปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามประมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้าง แต่ละครัว และตามราคาก่อหน่วยดังระบุไว้ใน ตาม ข้อ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้สั่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละครัวและคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนออกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใด ข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลสาม ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดพรองของงานจ้าง

ขณะที่ผู้รับจ้างเข้าปฎิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา หากมีเหตุชำรุด บกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน ไม่ว่า จะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับค่าเสื่อมการ แก้ไขให้เรียบร้อย โดยไม่หักชาและผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในความเสียหายนั้น หากผู้รับจ้างบิดเบือน ไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา 3 (สาม) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั่นเอง หรือห้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้อง เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และยังคงต้องรับผิดชอบ ตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-4- เลขที่...../.....

ข้อ 10. การจ้างซ่อม

ผู้รับจ้างจะต้องไม่อาจงานหักหมุด หรือบางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างซ่อมอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากรับจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าววนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ หรือ พ้นระยะเวลาที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิด และความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างซ่อม หรือ ของตัวแทน หรือ ลูกจ้าง ของผู้รับจ้างซ่อมนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทน ซึ่งทำงานศึกษาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าว จะต้องเป็นผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือ คำแนะนำใดๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจ นั้น ให้ถือว่าเป็น คำสั่ง หรือ คำแนะนำ ที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้รับจ้างก่อน

ผู้รับจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ นั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อบาധอาชญาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออู่ปีวะเหตุ ความเสียหาย หรือภัยตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบความเสียหายจาก การกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้างความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งงานที่ผู้รับจ้าง ได้ทำขึ้น เมื่อก็อคเข้าเพราเหตุสุดวิสัย นอกกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ โดยช่วงแห่งให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของ ผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสืบสุคลง เมื่อผู้รับจ้าง ได้รับมอบหมายครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในสัญญา ข้อ 9. เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลง หรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวาระแรก ผู้รับจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้าง มาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้รับจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามสัญญาเดิม

ข้อ 14.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-5-

เลขที่...../.....

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้า ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาได้ เศร็องออกໄປมิได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยถูกต้องตามสัญญาฯ หรือแบบรูปหรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฯ ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้ โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้อง เป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือ ผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้าง เปลี่ยนคนงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่า ไม่มีความสามารถ หรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงานและผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดยไม่คิดราคาเพิ่ม และไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือยังเป็นเหตุเพื่อย้ายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออก ไปอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาฯ หรือในสั่งจ้างแต่ละคราวและผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญาฯ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ร้อยละ 0.15 (สูญเสียค่าน้ำทิ้ง) ของราคางานจ้างที่ซึ่งไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่า วันละ 100 บาท(หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาฯ หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันทำงานแล้ว เสร็จจริง นอกจากกรณีผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหาย อันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เนื่องจากสาเหตุที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายคงกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาฯ ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาฯ ข้อ 16. นี้ได้ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาฯ ได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาฯ

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาฯ ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่น ให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงานที่จ้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีເ酵าໄວเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ตามที่จะเห็นสมควร

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

เลขที่...../.....

ในการเด้งกล้าว ผู้ว่าจังหวัดที่ต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเงินกว่า หลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้น ต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจังหวัดเข้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนั้นต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสามารถจัดจ่ายเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจังหวัดหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้ยังเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจังหวัดคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด.

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในการณ์ที่มีเหตุสุคิวตัว หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดหรือพฤติกรรมยังหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ! ผู้ว่าจังหวัดทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้อธิบายผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะขอขยายเวลาทำงานอีกไปไม่นานเงื่อนไขได้ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจังหวัดซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจังหวัดทราบดีอยู่แล้วดังเด่น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพนิじของผู้ว่าจังหวัด ที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังหวัดจะต้อง

ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20. ระยะเวลาประกันคุณภาพ

หนึ่งปี ไฟฟ้าที่ผ่านการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันส่งมอบ

ข้อ 21.....

ກາຣີຟີສ່ວນກົມືກາດ

-7-

ເລກທີ...../.....

ຂອ 21. ກາຮສ່ງຄໍານອກຄ່າວ

ບຣດາຫນັ້ນສື່ອົດຕ່ອ ທວງຄານ ນອກຄ່າວ ພຣອນນັ້ນສື່ອື່ນໄດ້ ທີ່ສ່ງໃຫ້ແກ່
ຄູ່ສ້າງສູງ ໃຫ້ທຳເປັນຫນັ້ນສື່ອ ແລະເມື່ອໄດ້ສ່າງທາງໄປໝາຍເຊິ່ງລົງທະເບີນຄອບຮັບ ໄປບັນດາຕານທີ່ອູ່່ຂອງຄູ່ສ້າງສູງ
ຕານທີ່ຮັບໄວ້ຂ້າງຕົ້ນຂອງສ້າງສູງນີ້ແລ້ວ ໃຫ້ຄົວວ່າຄູ່ສ້າງສູງໄດ້ຮັບໄວ້ແລ້ວໂດຍຂອນ ເວັນແຕ່ຄູ່ສ້າງສູງໄດ້ແຈ້ງ
ເປີ່ຍນກົມືລຳແນາໃຫ້ຄູ່ສ້າງສູງທ່ານ ໂດຍວິທີດັ່ງກ່າວ.

ໃນກຣີເຮັດວຽກ ຄູ່ສ້າງສູງຈາກສ່າງຄໍານອກຄ່າວ ໂດຍທາງໂທຣສາຣ ຢີ້
ໄປໝາຍເຊິ່ງລົງທະເບີນສື່ອື່ນໄດ້ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄກຣຄັພທີ່ແຈ້ງກາຮສ່າງໃຫ້ທ່ານແລະມີຫນັ້ນສື່ອື່ນຢັ້ງສ່າງ ໂດຍວິທີກາຮ
ດັ່ງຄ່າວໃນວຽກຄ່ອນໄດ້ພລັນ

ສ້າງສູງນີ້ທຳເຂົ້າສົ່ງຄົນບັນນິ້ນຂອງຄວາມຄຸກຕ້ອງທຽບກັນ ໂດຍຜູ້ວ່າຈ້າງເກີນໄວ້ສາມຄົນບັນແລະຜູ້ຮັບ
ຈ້າງເກີນຄູ່ຈົນບັນສ້າງສູງໄວ້ທີ່ນີ້ລົບນັ້ນ ຄູ່ສ້າງສູງໄດ້ຢັ້ງຂອງຄວາມຂ້າງຕົ້ນໂດຍລະເອີຍແລ້ວ ຮັບຮອງວ່າຄຸກຕ້ອງຕາມ
ຄວາມປະສາດທຸກປະກາດ ແລະເພື່ອເປັນຫລັກສູາຈຶ່ງລາຍມືອ້ອື່ພຣອນທີ່ປະທັບຕາຣາ (ດ້ານນີ້) ໃຫ້ໄວ້ເປັນ
ສຳຄັງ

ຄົນເຊີ້ນ.....
(ນາຍສໍາຮາງ ນະຍົມພາດວາ)

ຜູ້ອັດກອງ ກາຮສ່າງໃຫ້ກົມືກາດ
ອໍານາໄມຮະນິເນດ ຈັງຫວັດສະຫລາ

ຄົນເຊີ້ນ.....
(ນາຍ ອນັນຕີ ດົງເຈິ້ງ)

ຄົນເຊີ້ນ.....
(ນາຍ ດົງເຈິ້ງ ເກີນອາການ)

ຄົນເຊີ້ນ.....
(ນາຍ ດົງເຈິ້ງ / ໧ໜີ)