



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.) 009/61

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๖ ๒ ม.ค. ๕๕๖

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่าย อบต.สะกอม (เทพา) จุด B บ้านสวรรค หมู่ที่ ๒ ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคา แล้ว ปรากฏว่า หจก.เอส.เอ็น นำชัยเอ็นจิเนียริง ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหมอ-ไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๒,๙๙๔.๓๑ บาท(สองพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๑๘๙๓ ผู้รับ จ้างเสนอ	ภาษีมูลค่า เพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	ไฟสาธารณะ	C-๖๐-L-JANCS.๐๐๗๔.๐๒.๒	๒,๗๙๘.๔๒	๑๙๕.๘๙	๒,๙๙๔.๓๑
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๗๙๘.๔๒	๑๙๕.๘๙	๒,๙๙๔.๓๑

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน, สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผกส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผกส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙ จะนะ

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป. จะนะ

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง.๗ ผมต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผกส.,ผบท.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายณัฐพล ไชยไพรัตน์)

รอง(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)

ทผ.กส.กฟอ.จะนะ

๒๕/๑๖/๖๑

15 ม.ค. ๖1