



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พก.กฟอ.จชนช  
เลขที่ จชนช (กส.) 008/๖๑

เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบบริษัทกลางราคาเพื่อ ดำเนินการ ต่อสร้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย

เรียน พจก.กฟอ.จชนช

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการต้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง ดังนี้ ในการนี้ กฟอ.จชนช แผนก ก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่าย นางปทุม แก้วทอง ๗๐/๑-๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลนาหาร อำเภอจชนช จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อ สอบถามและต่อรองราคา แล้ว ปรากฏว่า หจก.เอส.อิน นำข้อเสนอเงินเดือนร้อยละ ๑๐๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหนอนใหญ่ อำเภอจชนช จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟด.ศ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน๒,๗๗๗/๑.๓๖๖ บาท(สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งและต้นทุนที่ค่อนกรีด และภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขอ��	ค่าแรงงาน X ๑.๓๗๙๓ ผู้รับ จ้างเสนอ	ภาษีมูลค่า เพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงงาน	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๖๒๕.๐๒.๑	๒,๔๔๘.๐๒	๗๗๔.๗๖	๒,๒๗๒.๗๖
ค่าขนส่ง	แรงงาน	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๖๒๕.๐๒.๑	๑๐๒.๐๐	๓๗.๗๔	๑๓๙.๗๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒,๕๗๐.๐๒	๗๗๔.๗๖	๒,๒๗๒.๗๖

โดยกำหนดยืนราคากายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาน้ำที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน, ค่าควบคุมงาน, ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์ค่อนกรีด ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขอ晶ดังกล่าว พก.กฟอ.จชนช ได้มอบหมายให้ นายวรวงษ์ ศรีสวัสดิ์ พชง.๗ พก.กฟอ.จชนช เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้าง ดังนี้

๑. นายสุพจน์ บุษบงกิโพธุรักษ์
๒. นายประสพ ชูทอง
๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชร์คง

ชพ.กส จชนช  
ชพ.บป. จชนช  
พชง.๗ พมด.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

พก.กฟอ.จชนช

อนุมัติ

นายพญพลด ใจดีไพรัตน์)

ลงนาม ( กฟอ.จชนช ) ไว้บันทึก

พจก.กฟอ.จชนช

๓๗๗-๖

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)  
พก.กฟอ.จชนช