



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผส.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ
วันที่ 6 ต.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตาระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการ
นี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการ
ผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบ
จำหน่าย เทศบาลตำบลนาทับ ไฟสาธารณะสายบ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านหมัด - บ้านไชนูน หมู่ที่ ๒ ตำบลนาทับ
อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคา แล้ว ปรากฏว่า ผจก.เอส.เอ็น นำชัยเอ็นจิ-
เนียริง ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหม่อไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จัดทะเบียนจาก
กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๔๒,๙๔๒.๖๔ บาท(สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบสี่-
สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้าง เสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๒๕.๐๒.๑	๓๒,๑๖๐.๔๑	๒,๒๕๑.๒๓	๓๔,๔๑๑.๖๔
ค่าแรงจ้างเหมา	ไฟสาธารณะ	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๒๕.๐๒.๒	๗,๙๗๒.๙๐	๕๕๘.๑๐	๘,๕๓๑.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐,๑๓๓.๓๑	๒,๘๐๙.๓๓	๔๒,๙๔๒.๖๔

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้
นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พชง.๗ ผส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙ จะนะ

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป.จะนะ

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง.๗ ผมต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผส.,ผบห.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายณัฐพล โชติไพรัตน์)

รอง(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จังจิตร)
ผส.กส.กฟอ.จะนะ