



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๒๕ กพ/๖๖

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย  
เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แฉก แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ เทศบาลตำบลนาทับ ไฟสาธารณะศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก. เทพประสิทธิ์การไฟฟ้า ๖๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับ การ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๑๓,๕๒๐,๓๙๖ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

| รายการ              | แผนก      | หมายเลขงาน             | ค่าแรงงาน<br>X ๑.๒๒๑๙<br>ผู้รับจ้างเสนอ | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | รวมเป็นเงิน<br>ทั้งสิ้น |
|---------------------|-----------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| ค่าแรงจ้างเหมา      | แรงต่ำ    | C-๖๐-L-JANCS.๐๑๓๑.๐๒.๑ | ๑๐,๐๗๙.๒๖                               | ๗๐๕.๕๕             | ๑๐,๗๘๔.๘๑               |
|                     | ค่าขนส่ง  | C-๖๐-L-JANCS.๐๑๓๑.๐๒.๑ | ๔๒๙.๐๐                                  | ๓๐.๐๓              | ๔๕๙.๓๐                  |
| ค่าแรงจ้างเหมา      | ไฟสาธารณะ | C-๖๐L-JANCS.๐๑๓๑.๐๒.๒  | ๒,๑๒๗.๖๒                                | ๑๔๘.๙๓             | ๒,๒๗๖.๕๕                |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |           |                        | ๒๑,๑๕๓.๑๑                               | ๘๘๔.๕๑             | ๑๓,๕๒๐.๓๙               |

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผกส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พงช.๗ ผกส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

๒. นายประสพ ชูทอง

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

ผชน.๙

ชม.บป.

พชง. ๗ ผมต.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผกส.  
ผช.บ.

(นายสมศักดิ์ จงจิตร์)  
ผกส.กฟอ.จะนะ

ผกส.,ผบ.ท.กฟอ.จะนะ (นายณัฐพล โชติไพรัตน์)

อนุมัติ

รท. (ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

๒๕ กพ. ๖๖