



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ น.ส อาริรัตน์ สะเร๊ะ ๖๐/๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก. เทพประสิทธิ์การไฟฟ้า ๖๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๑,๗๗๑,๐๔๖ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสี่สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๐๑๑.๐๒.๑	๑,๕๕๓.๑๘	๑๐๘.๗๒	๑,๖๖๑.๙
	ค่าขนส่ง	C-๖๐-L-JANCS.๐๐๑๑.๐๒.๑	๑๐๒.๐๐	๗.๑๔	๑๐๙.๑๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๖๕๕.๑๘	๑๑๕.๘๖	๑,๗๗๑.๐๔ ✓

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผจก.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผจก.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- | | | |
|------------------------|-------------|---------------|
| ๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์ | ผชน.๙ | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประสพ ชูทอง | ชผ.บป. | กรรมการ |
| ๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง | พชง. ๗ ผมต. | กรรมการ |

ผกส. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผปช.




(นายสมศักดิ์ จงจิตร)
ผ.กส.กฟอ.จะนะ

ผกส.,ผบห.กฟอ.จะนะ
อนุมัติ (นายณัฐพล ไรต์ไพรัตน์)
รอง(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.จะนะ

๒๖ ก.พ. ๒๕๖๑