



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.กฟอ.จะนะ
เลขที่ จจะนะ (กส.)
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาเอกชนขยายเขตระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ
วันที่ 12 กพ 61

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

แผนก่อสร้าง กฟอ. จะนะ ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย นายสมพงศ์ กระจัด ๗๓/๑๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หมายเลขงาน C-๖๐-L-JANCS.๐๒๕๔.๐๒.๑ โดยใช้ งบ ผู้ใช้ไฟ ซึ่ง ผกส.กฟอ.จะนะ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ในปัจจุบันมีงานขยายเขตระบบจำหน่ายเป็นจำนวนมากที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนด กรอปรกับ ผกส. กฟอ.จะนะ มีอัตรากำลังคน ตลอดจนยานพาหนะจำกัด ไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อเป็นการเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จ ตามระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติราชการโดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของเอกชน, บริการประชาชน ผู้ใช้ไฟ, ป้องกันการร้องเรียนและส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ กฟอ.จึงเห็นควรอนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ ก่อสร้างงานขยายเขตระบบจำหน่าย ดังกล่าว โดยวิธีตกลง ราคาซึ่งมีค่าจ้างเหมาในวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ท.น.ร.

อ.ท.น.

(นายธนาธิบดิ์ คงสวัสดิ์)

ผจก.กฟอ.จะนะ

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๑

12 กพ 61
(นายสมศักดิ์ จงจิตร)

ผ.กส.กฟอ.จะนะ