



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตาระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการ
นี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการ
ผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบ
จำหน่าย นายสมพงศ์ กระจัด ๗๓/๑๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและ
ต่อรองราคา แล้ว ปรากฏว่า หจก.เอส.เอ็น นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหม่อไทร อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในวงเงิน ๔,๒๓๙,๙๑
บาท(สี่พันสองร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตและ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับ จ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๕๔.๐๒.๑	๓,๗๑๖.๕๓	๒๖๐.๑๖	๓,๙๗๖.๖๙
ค่าขนส่ง	แรงต่ำ	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๕๔.๐๒.๑	๒๔๖.๐๐	๑๗.๒๒	๒๖๓.๒๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๙๖๒.๕๓	๒๗๗.๓๘	๔,๒๓๙.๙๑

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,
สถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผจก.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้
นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผจก.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙ จะนะ

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป.จะนะ

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง.๗ ผมต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผกส.,ผบห.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายฉัตรพล โชติไพรัตน์)

รอง(ท) กฟอ.จะนะ ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)
ทผ.กส.กฟอ.จะนะ