



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผศ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๖ ๕ ก.พ. ๒๕๖๑

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แฉก แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ โครงการ คชก.นายอิสมาแอ หมะบุ บ้านโคกยาง ตำบลแค อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก.๙ เอ เอ็นจิเนียริ่ง ๑๒๖ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าหมอไทร อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๔,๒๓๕,๙๔๔ บาท (สี่พันสองร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน ๘๐% x ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	P-AEP๐๒.๑-L-JAND๐.๙๐๐๓	๓,๗๑๒.๘๒	๒๕๙.๙๐	๓,๙๗๒.๗๒
ค่าขนส่ง	แรงต่ำ	P-AEP๐๒.๑-L-JAND๐.๙๐๐๓	๒๔๖.๐๐	๑๗.๒๒	๒๖๓.๒๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๓,๙๕๘.๘๒	๒๗๗.๑๒	๔,๒๓๕.๙๔

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผจก.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผจก.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป.

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง. ๗ ผมต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผศ.,ผบท.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายชนารัตน์ คงนวล)

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)

ผจก.กฟอ.จะนะ