



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผอ.กส.กฟอ.จะนะ

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

วันที่ ๒๗/๑๒/๖๑

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด
แจ้ง แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้
แล้วเสร็จและเพื่อบริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชน
ดำเนินการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายฯ คพม.บ้านหัวดินใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อสอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่าบริษัท มายด์นันท คอลล์แทนท์ จำกัด
๒๒๓/๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก
กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน ๒๕,๙๓๗.๒๓ บาท (สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาท
ยี่สิบสามสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	I-๖๐-L-JANXX.๒๗.๐๐๑๘	๒๓,๓๒๒.๔๐	๑,๖๓๒.๕๗	๒๔,๙๕๔.๙๗
	ค่าขนส่ง	I-๖๐-L-JANXX.๒๗.๐๐๑๘	๙๑๘.๐๐	๖๔.๒๖	๙๘๒.๒๖
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔,๒๔๐.๔๐	๑,๖๙๖.๘๓	๒๕,๙๓๗.๒๓

โดยกำหนดยื่นราคากภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน
,สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการ
ได้แล้วเสร็จภายในเวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน
,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผอ.กส.กฟอ.จะนะ ได้
มอบหมายให้ นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผอ.กส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป.

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง. ๗ ผมต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผอ.กส.,ผบ.ท.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายณัฐพล ไรต์ไพรัตน์)

รจก.(ท) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

ยส.กส.กฟอ.จะนะ

ยส.กฟอ.จะนะ