



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผผ.กส.กฟอ.จะนะ

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตระบบจำหน่าย
เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตาม อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง แล้วนั้น ในการ
นี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อบริการ
ผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบ
จำหน่าย ศูนย์สร้างทางสงขลาไฟสาธารณะทางหลวงบ้านนาอัม หมู่ที่ ๓ ตำบลคู อำเภोजจะนะ จังหวัดสงขลา
โดยได้ติดต่อบริษัทและต่อราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก.เอส.เอ็น นำชัยเอ็นจิเนียริ่ง ๑๑๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่า-
หมอไทร อำเภोजจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคา
ต่ำสุดในวงเงิน ๗,๙๒๘,๔๐๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทสี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งผลิตภัณฑ์
คอนกรีตและภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้าง เสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	รื้อถอนแรงสูง	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๖๔.๐๒.๑	๓๖๖.๕๗	๒๕.๖๖	๓๙๒.๒๓
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงสูงภายนอก	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๖๔.๐๒.๑	๑,๖๕๓.๒๓	๑๑๕.๗๓	๑,๗๖๘.๙๖
ค่าแรงจ้างเหมา	หม้อแปลง	C-๖๐-L-JANCS.๐๒๖๔.๐๒.๒	๕,๓๗๓.๙๒	๓๗๖.๑๗	๕,๗๕๐.๐๙
ค่าขนส่ง	หม้อแปลง	C-๖๐-L-JANCS.๐๑๖๔.๐๒.๒	๑๖.๐๐	๑.๑๒	๑๗.๑๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๗,๔๐๙.๗๒	๕๑๘.๖๘	๗,๙๒๘.๔๐

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าจ้างก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จ
ภายในเวลา ๓๕ วัน สำหรับค่าจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับ
ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผผ.กส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้
นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พง.๗ ผผ.กส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์

ผชน.๙ จะนะ

ประธานกรรมการ

๒. นายประสพ ชูทอง

ชผ.บป.จะนะ

กรรมการ

๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง

พชง.๗ ผผ.ต.

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผผ.ส.,ผบ.ท.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายอัฐพล โชติไพรัตน์)

รจก.(ท) กฟอ.จะนะ รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)

ผผ.กส.กฟอ.จะนะ