



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.กส.กฟอ.จะนะ

เลขที่ จะนะ (กส.)

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนแบบวิธีตกลงราคาเพื่อ ดำเนินการ ก่อสร้าง งานขยายเขตฯ ระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟอ. จะนะ

วันที่ ๕ ๗ ส.ค. ๒๕๖๑

เรียน ผจก.กฟอ.จะนะ

ตามอนุมัติที่อ้างถึง อนุมัติในหลักการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการด้านระบบจำหน่าย ดังรายละเอียด แจ้ง  
แล้วนั้น ในการนี้ กฟอ.จะนะ แผนกก่อสร้าง มีงานขยายเขตระบบจำหน่ายที่ต้องเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและเพื่อ  
บริการผู้ใช้ไฟ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ งานขยายเขตระบบ  
จำหน่ายฯ นายดำแหระ ต่ำฮอย ก่อสร้างบ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยได้ติดต่อ  
สอบถามและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า หจก.เทพประสิทธิ์การไฟฟ้า ๖๕ ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอ  
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการ จดทะเบียนจาก กฟต.๓ แล้ว เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ในวงเงิน  
๔,๓๒๗.๓๙ บาท (สี่พันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% แล้ว ตาม  
รายละเอียดดังนี้

รายการ	แผนก	หมายเลขงาน	ค่าแรงงาน X ๑.๒๒๑๙ ผู้รับจ้างเสนอ	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น
ค่าแรงจ้างเหมา	แรงต่ำ	C-๖๑-L-JANCS.๐๐๔๑.๐๒.๑	๓,๙๔๔.๒๙	๒๗๖.๑๐	๔,๒๒๐.๓๙
ค่าขนส่ง	แรงต่ำ	C-๖๑-L-JANCS.๐๐๔๑.๐๒.๑	๑๐๐.๐๐	๗.๐๐	๑๐๗.๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๔,๐๔๔.๒๙	๒๘๓.๑๐	๔,๓๒๗.๓๙

โดยกำหนดยื่นราคาภายในเวลา ๙๐ วัน ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพหน้างาน,สภาวะ  
เศรษฐกิจในปัจจุบัน วงเงินค่าแรงจ้างเหมาก็ไม่เกินราคากลางและประมาณการ โดยสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน  
เวลา ๗ วัน สำหรับค่าแรงจ้างเหมา ให้เบิกจ่ายจาก งบผู้ใช้ไฟ ค่าแรงงาน,ค่าควบคุมงาน,ค่าเบ็ดเตล็ด สำหรับผลิตภัณฑ์  
คอนกรีต ให้เบิกจาก ค่าขนส่ง หมายเลขงานดังกล่าว ผกส.กฟอ.จะนะ ได้มอบหมายให้ นายวรพจน์ ศรีสวัสดิ์ พชง.๗  
ผกส.กฟอ.จะนะ เป็นผู้ควบคุมการจ้าง พร้อมนี้ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้

- |                        |             |               |
|------------------------|-------------|---------------|
| ๑. นายมานิตย์ นิจพันธ์ | ผชน.๙       | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายประสพ ชูทอง      | ชผ.บป.      | กรรมการ       |
| ๓. นายชัยรัตน์ เพ็ชรคง | พชง. ๗ ผมต. | กรรมการ       |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ผกส.,ผบท.กฟอ.จะนะ

อนุมัติ

(นายอนันรัตน์ ทองวong,

ผจก.กฟอ.จะนะ

(นายสมศักดิ์ จงจิตร)

ผ.กส.กฟอ.จะนะ