

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

กรมการไฟฟ้า
PROPERTY AUTHORITY
ภข.ภข.
กส.- 2552

ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย

พม. บ้านหนองดินดำ (กลุ่มนางคำหนัก)ม.14 ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.120

ลว. 27 พฤษภาคม 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

อ้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	2	หลุม/ต้น	1,673.00	3,346.00	1,400.00	2,800.00
2	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	7	หลุม/ต้น	1,441.00	10,087.00	1,200.00	8,400.00
3	เทคอนกรีตโคนเสา	1.200	ลบ.ม.	2,286.00	2,743.20	1,900.00	2,280.00
4	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	4	หลุม/ชุด	1,768.00	7,072.00	1,400.00	5,600.00
5	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.600	กม.	2,751.00	1,650.60	2,300.00	1,380.00
6	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	20	ชุด	149.00	2,980.00	120.00	2,400.00
7	ติดตั้งกราวด์	4	จุด	518.00	2,072.00	400.00	1,600.00
8	ติดตั้งแร็คบนเสา	14	ชุด	327.00	4,578.00	250.00	3,500.00
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	4	ชุด	137.00	548.00	115.00	460.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					35,076.80		28,420.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

ขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

35,076.80

(สามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบกบาทแปดสิบสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายธนศ วรรณกรรม

ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.

2.2 นายวิสทวัส ผาทอง

ตำแหน่ง วศก.7 ผปบ.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ

ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนุ เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก

120.00 .-บาท คงเหลือ

28,300.00

.-บาท (สองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8036

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650867


0030

จำนวนเงิน

30,360.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	30,360.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	28,300.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	2,060.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ผผ.กส.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตฯงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 28,300.00 /.- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.