

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 6 ม.ค. 2559

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- 2539

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตรบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตรบบจำหน่าย

คพม. บ้านหนองแวง ม.9 ต.โกล อำเภอกัญญะ จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.087

ลว. 20 เมษายน 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายยุทธนา เดชโนนสังข์
สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	นายยุทธนา เดชโนนสังข์	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ขุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	3	หลุม/ต้น	1,268.00	3,804.00	1,200.00	3,600.00
2	ขุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.200	กม.	2,751.00	550.20	2,300.00	460.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	8	ชุด	149.00	1,192.00	120.00	960.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	5	ชุด	327.00	1,635.00	250.00	1,250.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					11,372.20		9,585.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.
จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 11,372.20 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 2.1 นายธเนศ วรรณกรรม | ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข. |
| 2.2 นายวิสวัธ ฝาทอง | ตำแหน่ง วศก.7 ผบ.ภข. |
| 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ | ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข. |

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก

185.00 .-บาท คงเหลือ

9,400.00

.-บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา

จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8033

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650856

0030

จำนวนเงิน

10,212.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

10,212.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน

9,400.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

812.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอานัน ศรีธรรมชา)

ผผ.กส.ภข

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเก็ต

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๕ มิ.ค. ๒๕๕๘

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตฯงานดังกล่าว ซึ่งได้

ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา

กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน

9,400.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ มิ.ค. ๒๕๕๘