



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.-๒๐๖

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 31 มีนาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส. 434 ลว. 31 มีนาคม 2559
เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ขจก.ภข.

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 27 พ.ค. 2559

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

คพม.บ้านหนองคัน (กลุ่มนายบุญมี) หมู่ที่ 1 ตำบลราตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข./บค.186
ลว. 9 กรกฎาคม 2558 ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โดยมีรายละเอียด ดังนี้							
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/ หน่วย	รวม ราคากลาง	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
	แผนกแรงสูงภายนอก					ราคา/หน่วย	รวมเงิน
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	19	หลุม/ต้น	1,805.00	34,295.00	1,400.00	26,600.00
2	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	30	ท่อน	250.00	7,500.00	200.00	6,000.00
3	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	6	หลุม/ชุด	1,768.00	10,608.00	1,400.00	8,400.00
4	พาดสายแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.	2.180	กม.	2,308.00	5,031.44	1,900.00	4,142.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	60	อัน	57.00	3,420.00	40.00	2,400.00
7	ติดตั้งสเตรนแคลมป์เข้าปลายสาย	28	ชุด	149.00	4,172.00	120.00	3,360.00
8	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โอสต์	48	ชุด	149.00	7,152.00	120.00	5,760.00
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (3 ลูก/ชุด)	28	ชุด	149.00	4,172.00	120.00	3,360.00
10	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
11	ติดตั้งดรอพเอ้าท์ 22 เควี 100 แอมป์	2	ชุด	441.00	882.00	350.00	700.00
12	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.100	กม.	5,287.00	528.70	4,400.00	440.00
	แผนกหม้อแปลงภายนอก						
13	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	2	ท่อน	250.00	500.00	200.00	400.00
14	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
15	ติดตั้งเหล็กประกบกับไม้คอน	4	อัน	57.00	228.00	40.00	160.00
16	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
17	ติดตั้งดรอพเอ้าท์ 22 เควี 100 แอมป์	2	ชุด	441.00	882.00	350.00	700.00
18	ติดตั้งฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	1	ชุด	149.00	149.00	120.00	120.00
19	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ	1	เครื่อง	2,822.00	2,822.00	2,300.00	2,300.00

4,320.00

แผนกแรงต่ำภายนอก							
20	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	2	หลุม/ต้น	1,673.00	3,346.00	1,200.00	2,400.00
21	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 8 เมตร	37	หลุม/ต้น	1,268.00	46,916.00	1,000.00	37,000.00
22	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	13	หลุม/ชุด	1,768.00	22,984.00	1,400.00	18,200.00
23	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	3.520	กม.	2,751.00	9,683.52	2,300.00	8,096.00
24	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	18	ชุด	149.00	2,682.00	120.00	2,160.00
25	ติดตั้งกราวด์	6	จุด	518.00	3,108.00	400.00	2,400.00
26	ติดตั้งแร็คบนเสา	52	ชุด	327.00	17,004.00	250.00	13,000.00
27	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	ชุด	137.00	822.00	115.00	690.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)				190,519.66			150,068.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข. จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคาากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

190,519.66

(หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบหกสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 2.1 นายธนศ วรรณวิกรณ์ | ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข. |
| 2.2 นายวิสุทธิ์ ผาทอง | ตำแหน่ง ชผ.ปป.ภข. |
| 2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ | ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข. |

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| 3.1 นายธนู เจริญสุข | ตำแหน่ง พขง.4 ผกส.ภข. |
|---------------------|-----------------------|

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาไปอีก

1,068.00 .-บาท คงเหลือ

149,000.00

.-บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ราคาากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.9009

แผนกแรงสูงภายนอก

6000658947

0030

จำนวนเงิน

64,073.00 .-บาท

แผนกหม้อแปลงภายนอก

6000658948

0020

จำนวนเงิน

6,285.00 .-บาท

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000658949

0030

จำนวนเงิน

90,461.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน

จำนวนเงิน

160,819.00 .- บาท

เบิกจ่ายครั้งที่ 1.

จำนวนเงิน


149,000.00 .- บาท

คงเหลือ

จำนวนเงิน

11,819.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผ.กส.กพอ.ภข.

27 พ.ค. 2559

เรียน ผจก.กพอ.ภข.เขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ ไสดาลี)

ผจก.กพอ.ภข.
27 พ.ค. 2559

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 149,000.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนาก)

รจก.(ท.) กพอ.ภข.

27 พ.ค. 2559