



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- ๖๐๒

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว./31 มีนาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกที่ กส. 434 ลว. 31 มีนาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

บ้านห้วยเจริญสุข หมู่ที่ 11 ตำบลโนนคูณ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข./บค.054

ลว. 23 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาระหว่าง/	รวม	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
				หน่วย	ราคาระหว่าง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงสูงภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 12 เมตร	2	หลุม/ต้น	1,805.00	3,610.00	1,400.00	2,800.00
2	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	7	ท่อน	250.00	1,750.00	200.00	1,400.00
3	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
4	พาดสายแกนเหล็ก ขนาด 50 ต.มม.	0.220	กม.	3,346.00	736.12	2,800.00	616.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	14	อัน	57.00	798.00	40.00	560.00
7	ติดตั้งสเตรนแคล้มป์เข้าปลายสาย	10	ชุด	149.00	1,490.00	120.00	1,200.00
8	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสต์	10	ชุด	149.00	1,490.00	120.00	1,200.00
9	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (3 ลูก/ชุด)	8	ชุด	149.00	1,192.00	120.00	960.00
	ค่าแรงตัดต้นไม้	0.040	กม.	10,568.00	422.72	8,800.00	352.00
	แผนกหม้อแปลงภายนอก						
11	ติดตั้งคอน คอร.บนเสา	2	ท่อน	250.00	500.00	200.00	400.00
12	ติดตั้งกราวด์	4	จุด	518.00	2,072.00	400.00	1,600.00
13	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน	4	อัน	57.00	228.00	40.00	160.00
14	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	2	ชุด	149.00	298.00	120.00	240.00
15	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
16	ติดตั้งดรอปเอาร์ท 22 เควี 100 แอมป์	2	ชุด	441.00	882.00	350.00	700.00
17	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ 1x400 แอมป์	1	ชุด	149.00	149.00	120.00	120.00
18	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ	1	เครื่อง	2,822.00	2,822.00	2,300.00	2,300.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					22,630.84		17,923.00

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 27 พ.ค. 2559

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.
จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 22,630.84 (สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

- 2.1 นายธนศ วรรณวิกรณ์ ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.
2.2 นายวิสทวัส ผาทอง ตำแหน่ง ชผ.ปป.ภข.
2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

- 3.1 นายธนู เจริญสุข ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคากลางอีก 523.00 .-บาท คงเหลือ 17,400.00

.-บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า

ากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน C-59-F-PKYCS.0024.02.1

แผนกแรงต่ำภายนอก 8002450029 0020 จำนวนเงิน 18,788.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	18,788.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	17,400.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	1,388.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผผ.กส.กฟอ.ภข.

27 พ.ค. 2559

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

27 พ.ค. 2559

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 17,400.00 .- บาท

๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙