



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
จาก ผกส.ภข.

เลขที่ กส.- ๒๕๔๐

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ - 6 มี.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว. 29 ธันวาคม 2558 ต่อท้ายบันทึกที่ กส.2484 ลว. 29 ธันวาคม 2558

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน ชก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย

คพม. บ้านโนนกลาง ม.12 ต.ผักปัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติ ภข/บค.0151

ลว. 15 มิถุนายน 2558 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายยุทธนา เดชโนนสังข์
สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 223 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านยาง อำเภอกษัตริย์บุรณ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ร/ด	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/	รวม	นายยุทธนา เดชโนนสังข์	
				หน่วย	ราคากลาง	ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา คอร. ขนาด 9 เมตร	5	หลุม/ต้น	1,441.00	7,205.00	1,200.00	6,000.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	2	หลุม/ชุด	1,768.00	3,536.00	1,400.00	2,800.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.190	กม.	2,751.00	522.69	2,300.00	437.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	12	ชุด	149.00	1,788.00	120.00	1,440.00
5	ติดตั้งกราวด์	1	จุด	518.00	518.00	400.00	400.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	8	ชุด	327.00	2,616.00	250.00	2,000.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	137.00	137.00	115.00	115.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					16,322.69		13,192.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน 16,322.69 (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายฐานันท์ เติมประชุม ตำแหน่ง พชง.7 ผบ.ภข.

2.2 นายสุทัศน์ บุชบงก์ ตำแหน่ง ชผ.มต.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลั้งเหลือ ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.4 ผกส.ภข.

ในการตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 392.00 .-บาท คงเหลือ 12,800.00 .-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคากลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา จากงบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน

P-NHE00.0-F-PKYCS.8042

แผนกแรงต่ำภายนอก

6000650899


0030

จำนวนเงิน

13,934.00 .-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	13,934.00 .- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	12,800.00 .- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	1,134.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรมชา)

ผผ.กส.ภข

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๕ ๖ มี.ค. ๒๕๕๕

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้

จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 12,800.00 .- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายจักรี สร้อยนา)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

- ๖ มี.ค. ๒๕๕๕