



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์

ที่ จ. / ภข.(มต.) - ๐ 26 ๑๑. 10 ๕.๑- 60.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ที่อยู่เลขที่ 366 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายกิตติศักดิ์ โสดาลี ตำแหน่ง ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ นายสมชาย ปรีชานนท์ เลขประจำตัวประชาชน 3-3612-00258-13-6 อยู่บ้านเลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36110 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาสับเปลี่ยนมิเตอร์แรงต่ำชนิด 1 เฟส 2 สาย ไม่ประกอบ ซีที.ตามวาระ 15 ปี จำนวนมิเตอร์ 240 เครื่อง ที่อยู่ในระบบจำหน่ายของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ กฟอ.ภูเขียว ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยตกลงค่าจ้างทั้งสิ้นวงเงิน 20,400 บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วแต่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี และมีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ

ในระหว่างระยะเวลาทำงานจ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้างตามปริมาณงานที่คู่สัญญาได้ตกลงกันตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่าจำนวนปริมาณงานดังกล่าวได้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผนวก 1 อนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระและใบเสนอราคา จำนวน 1 ชุด


2.2 ผนวก 2 ใบสั่งจ้าง รายละเอียดของงานจ้าง จำนวน 1 ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

สร.1.1-ป.52

ข้อ 3.

* เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล, งานปรับปรุง, ย้าย, สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ *



ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้าง ตามสัญญาที่นับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 โดยผู้ว่าจ้างจะออกไปส่งจ้างเป็นคราวๆ ไป ละผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาข้อ 1 คิดเป็นเงิน 1,020 บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาและใบสั่งจ้างแต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานรับมอบไว้เพื่อให้ผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง

ถ้าผลของงานตรวจรับ ปรากฏว่างานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างต้องรีบแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญาและใบสั่งจ้างด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการเพื่อลดหรืองดปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและตามราคาต่อหน่วยดังระบุไว้ในผนวก 2 แนบท้ายสัญญานี้ เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการ และเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราวและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างของผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้า ทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างในแต่ละคราวหากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น ถ้าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและยังคงต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขสัญญาทุกประการ

ข้อ 10. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนตัวผู้แทนซึ่งได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 9 เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าวและให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าผู้ควบคุมงานหรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญาและมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายกำหนดเวลาแล้วเสร็จออกไปไม่ได้

ผู้ว่าจ้างสงวนไว้ซึ่งอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติมให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไปได้โดยถูกต้องตามสัญญาหรือแบบรูป หรือรายการละเอียดที่กล่าวแล้ว โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงินเพิ่มเติมพิเศษจากจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยยังไม่มีแบบและรายละเอียดที่ถูกต้องเป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้ซึ่งอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายงานคนหนึ่งคนใดของผู้รับจ้างได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถหรือไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันทีโดยไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายกำหนดเวลาทำการให้แล้วเสร็จออกไปอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างแต่ละคราว และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 นอกเหนือจากการปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างให้ผู้อื่นทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการทำงานที่จ้างนั้น และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องมีเอาไว้ เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นตามสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือเรียกร้องจากหลักประกันตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างยังจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา เรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นเพราะผู้ว่าจ้างเข้าทำงานเองหรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือบังคับจากหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20. การส่งคำบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญแล้ว และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่ง ฉบับ


ลงชื่อ



ผู้ว่าจ้าง

(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ลงชื่อ



ผู้รับจ้าง

(นายสมชาย ปรีชานนท์)

ลงชื่อ



พยาน

(นางธัญญลักษณ์ ฤทธิวิเศษศักดิ์)

ลงชื่อ



พยาน

(นายสุริชัย ไชยวงศ์)



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต.กฟอ.ภข. ถึง ผจก.กฟอ.ภข.
เลขที่ มต.- ๐๒๕ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ในพื้นที่ กฟอ.ภูเก็ต
อ้างถึง บันทึกเลขที่ มต.-๐๒๕ ลว. ๙ มี.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟอ.ภข.

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผมต. ได้ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ที่ติดตั้งใช้งานเกิน ๑๕ ปีนั้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ภูเก็ต มีมิเตอร์ที่ติดตั้งใช้งานเกิน ๑๕ ปี จำนวน ๒,๓๔๘ เครื่อง ผมต. จะดำเนินการสับเปลี่ยนในครั้งนี้ จำนวน ๒๔๐ เครื่อง ระหว่างวันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๐ ถึง ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๐ จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนดำเนินการโดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ผมต. ได้ติดต่อผู้รับจ้างแล้ว ปรากฏว่ามีผู้รับจ้างมายื่นเสนอราคา จำนวน ๓ ราย โดยมีนายสมชาย ปริชาชนนท์ ที่อยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลฝักปิง อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามใบเสนอราคาแนบ) เพื่อให้การสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ผมต. จึงขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. ขออนุมัติจ้างเหมา นายสมชาย ปริชาชนนท์ เป็นผู้ดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ จำนวน ๒๔๐ เครื่อง ในราคาเครื่องละ ๘๕ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยเบิกจ่ายจากงบ รหัสบัญชี ๕๓๐๑-๐๐๘๐ ช่องข้อความระบุ ๔ ค่าสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ตามรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการจ้าง	จำนวน	หน่วย	ค่าจ้าง/ เครื่อง	เป็นเงิน (บาท)
๑	สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ ติดตั้งเกิน ๑๕ ปี	๒๔๐	เครื่อง	๘๕	๒๐,๔๐๐

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง จำนวน ๓ คน ดังนี้

- ๒.๑ นายอัคนี ศรีพรหมษา หล.กส.กฟอ.ภข.
๒.๒ นายธเนศ วรรณวิกรม หล.บค.กฟอ.ภข.
๒.๓ นายสุทัศน์ บุชบงก์ หล.มต.กฟอ.ภข.

๓. ให้ นายนัฐพล สุวรรณ พง.๕ กพอ.ภข. เป็นช่างผู้ควบคุมงาน และรายงานผลการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบราคากลางในการจ้างเหมา และใบเสนอราคามาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้วพิจารณาด้วยแล้ว



(นายสุริชัย ไชยวงศ์)

ผ.มต.กพอ.ภข.

เรียน ผ.มต.ภข.

- อนุมัติตามเสนอภายในวงเงิน ๒๐,๕๐๐ บาท
(สองหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กพอ.ภข.

๑ ๐ มี.ค. ๒๕๖๐

ใบเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

ข้าพเจ้า นายวีระพล มุลหลวง ที่อยู่เลขที่ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ 15 ปี ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ ที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ค่าจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ(ไม่เดินสายเข้า-ออก) จำนวน 240 เครื่องๆ ละ.....⁸⁷.....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....^{วีระพล}.....

(นายวีระพล มุลหลวง)

ผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

ข้าพเจ้า นายวรเวธ ขาวเขียว ที่อยู่เลขที่ 347/2 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ 15 ปี ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ ที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ค่าจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ(ไม่เดินสายเข้า-ออก) จำนวน 240 เครื่องๆ ละ.....⁸⁶บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....^{วรเวธ ขาวเขียว}.....

(นายวรเวธ ขาวเขียว)

ผู้เสนอราคา

ใบเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์

เรื่อง เสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการด้านมิเตอร์ ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์


เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว

ข้าพเจ้า นายสมชาย ปรีชานนท์ ที่อยู่เลขที่ 188 หมู่ที่ 1 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ขอเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ 15 ปี ระบบ 1 เฟส ขนาดไม่เกิน 30(100) แอมป์ ที่เขตพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

1. ค่าจ้างสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ(ไม่เดินสายเข้า-ออก) จำนวน 240 เครื่องๆ ละ.....⁸⁵บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ปรีชานนท์)

ผู้เสนอราคา



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผมต.กฟอ.ภข. ถึง ผจก.กฟอ.ภข.
เลขที่ มต.- ๐๒๔ วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ
อ้างอิง
.....

เรียน ผจก.กฟอ.ภข. ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.ภข.

๑. ข้อมูล

- ๑.๑ จำนวนมิเตอร์ในพื้นที่ กฟอ.ภูเก็ต ที่ติดตั้งเกิน ๑๕ ปี
- | | |
|---|---------------|
| - มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๕) A จำนวน ๘๐๗ เครื่อง | |
| รวมมิเตอร์ในพื้นที่ กฟอ.ภูเก็ต | ๘๐๗ เครื่อง |
| จำนวนมิเตอร์ในพื้นที่ กฟย.คอนสาร ที่ติดตั้งเกิน ๑๕ ปี | |
| - มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๕) A จำนวน ๑,๒๖๖ เครื่อง | |
| รวมมิเตอร์ในพื้นที่ กฟย.คอนสาร | ๑,๒๖๖ เครื่อง |
| จำนวนมิเตอร์ในพื้นที่ กฟย.บ้านแท่น ที่ติดตั้งเกิน ๑๕ ปี | |
| - มิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๕(๑๕) A จำนวน ๒๗๕ เครื่อง | |
| รวมมิเตอร์ในพื้นที่ กฟย.บ้านแท่น | ๒๗๕ เครื่อง |
| รวมทั้งสิ้น | ๒,๓๔๘ เครื่อง |

๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ (เครื่องละ ๘๕ บาท)

- มิเตอร์ติดตั้งเกิน ๑๕ ปี จำนวน เครื่อง มีค่าใช้จ่ายประมาณ ๑๙๙,๕๘๐ บาท

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๑.๓ ค่าแรงเบิกจ่ายจากงบ รหัสบัญชี ๕๓๐๑-๐๐๘๐ ช่องข้อความระบุ ๔ ค่า
สับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระ

๒. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อมูลข้างต้น ผมต.ภข. ได้พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการลดหน่วยสูญเสียเนื่องจากมิเตอร์เก่า
แบบจานหมุนเมื่อใช้งานนานจะทำให้หมุนช้าลง จึงเห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการดังนี้

- ๒.๑ ขออนุมัติเบิกมิเตอร์ ขนาด ๕ แอมป์ จำนวน ๒,๓๔๘ เครื่อง
รวมทั้งสิ้น ๒,๓๔๘ เครื่อง

๒.๒ อนุมัติให้จ้างเหมาบุคคลภายนอกสับเปลี่ยนมิเตอร์ตามวาระโดยวิธีตกลงราคา

ดังนี้

พื้นที่ กฟอ.ภูเก็ต	จำนวน ๘๐๗ เครื่อง
พื้นที่ กฟย.คอนสาร	จำนวน ๑,๒๖๖ เครื่อง
พื้นที่ กฟย.บ้านแท่น	จำนวน ๒๗๕ เครื่อง
รวมทั้งสิ้น	๒,๓๔๘ เครื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ทพ.มต.กฟอ.ภข.
ส.พ.ด. ๒๕๖๐

อนุมัติในหลักการตามเสนอ

ผจก.กฟอ.ภข.

1306 ann. nr.

1506 2011.11.11
 1. 1506 2011.11.11
 2. 1506 2011.11.11
 3. 1506 2011.11.11
 4. 1506 2011.11.11
 5. 1506 2011.11.11
 6. 1506 2011.11.11
 7. 1506 2011.11.11
 8. 1506 2011.11.11
 9. 1506 2011.11.11
 10. 1506 2011.11.11
 11. 1506 2011.11.11
 12. 1506 2011.11.11
 13. 1506 2011.11.11
 14. 1506 2011.11.11
 15. 1506 2011.11.11
 16. 1506 2011.11.11
 17. 1506 2011.11.11
 18. 1506 2011.11.11
 19. 1506 2011.11.11
 20. 1506 2011.11.11
 21. 1506 2011.11.11
 22. 1506 2011.11.11
 23. 1506 2011.11.11
 24. 1506 2011.11.11
 25. 1506 2011.11.11
 26. 1506 2011.11.11
 27. 1506 2011.11.11
 28. 1506 2011.11.11
 29. 1506 2011.11.11
 30. 1506 2011.11.11
 31. 1506 2011.11.11
 32. 1506 2011.11.11
 33. 1506 2011.11.11
 34. 1506 2011.11.11
 35. 1506 2011.11.11
 36. 1506 2011.11.11
 37. 1506 2011.11.11
 38. 1506 2011.11.11
 39. 1506 2011.11.11
 40. 1506 2011.11.11
 41. 1506 2011.11.11
 42. 1506 2011.11.11
 43. 1506 2011.11.11
 44. 1506 2011.11.11
 45. 1506 2011.11.11
 46. 1506 2011.11.11
 47. 1506 2011.11.11
 48. 1506 2011.11.11
 49. 1506 2011.11.11
 50. 1506 2011.11.11
 51. 1506 2011.11.11
 52. 1506 2011.11.11
 53. 1506 2011.11.11
 54. 1506 2011.11.11
 55. 1506 2011.11.11
 56. 1506 2011.11.11
 57. 1506 2011.11.11
 58. 1506 2011.11.11
 59. 1506 2011.11.11
 60. 1506 2011.11.11
 61. 1506 2011.11.11
 62. 1506 2011.11.11
 63. 1506 2011.11.11
 64. 1506 2011.11.11
 65. 1506 2011.11.11
 66. 1506 2011.11.11
 67. 1506 2011.11.11
 68. 1506 2011.11.11
 69. 1506 2011.11.11
 70. 1506 2011.11.11
 71. 1506 2011.11.11
 72. 1506 2011.11.11
 73. 1506 2011.11.11
 74. 1506 2011.11.11
 75. 1506 2011.11.11
 76. 1506 2011.11.11
 77. 1506 2011.11.11
 78. 1506 2011.11.11
 79. 1506 2011.11.11
 80. 1506 2011.11.11
 81. 1506 2011.11.11
 82. 1506 2011.11.11
 83. 1506 2011.11.11
 84. 1506 2011.11.11
 85. 1506 2011.11.11
 86. 1506 2011.11.11
 87. 1506 2011.11.11
 88. 1506 2011.11.11
 89. 1506 2011.11.11
 90. 1506 2011.11.11
 91. 1506 2011.11.11
 92. 1506 2011.11.11
 93. 1506 2011.11.11
 94. 1506 2011.11.11
 95. 1506 2011.11.11
 96. 1506 2011.11.11
 97. 1506 2011.11.11
 98. 1506 2011.11.11
 99. 1506 2011.11.11
 100. 1506 2011.11.11

รจก.(ท) กุฟอ.ญเขียว

92h.60