



ฝ่ายส่วนภูมิภาค
ELECTRICITY AUTHORITY
ผกส.ภข.

บันทึก

ถึง ผจก.กฟอ.ภข.

วันที่ 26 ต.ค. 2559

ที่ กส.- 21๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาขยายเขตระบบจำหน่าย

อ้างถึง ตามอนุมัติ ผจก. ลว 11 ตุลาคม 2559 ต่อท้ายบันทึกเลขที่ กส.2093 ลว. 11 ตุลาคม 2559

เรียน ผจก.ภข.ผ่าน รจก.ภข.

ตามอนุมัติที่อ้างถึงให้ ผกส.ภข. ดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่าย บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ตามอนุมัติที่ ภข./บค.-235 ลว. 12 กันยายน 2559 ซึ่ง ผกส.ภข. ได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสุขการไฟฟ้า สำนักงานตั้งอยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง/ หน่วย	รวม ราคากลาง	หจก.เจริญสุขการไฟฟ้า	
						ราคา/หน่วย	รวมเงิน
	แผนกแรงต่ำภายนอก						
1	ชุดหลุม - ปักเสา-คอร.ขนาด 8 เมตร	4	หลุม/ต้น	1,441.00	5,764.00	1,000.00	4,000.00
2	ชุดหลุมฝังสมอบก-ประกอบกายยึดโยง	3	หลุม/ชุด	1,768.00	5,304.00	1,400.00	4,200.00
3	พาดสายหุ้มฉนวน ขนาด 50 ต.มม.	0.280	กม.	2,751.00	770.28	2,300.00	644.00
4	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย	12	ชุด	149.00	1,788.00	120.00	1,440.00
5	ติดตั้งกราวด์	2	จุด	518.00	1,036.00	400.00	800.00
6	ติดตั้งแร็คบนเสา	7	ชุด	327.00	2,289.00	250.00	1,750.00
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	2	ชุด	149.00	298.00	115.00	230.00
รวมเป็นเงิน (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					17,249.28		13,064.00

ดังนั้นเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาและเพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของ กฟภ. ผกส.ภข.

จึงขออนุมัติจ้างเหมาเอกชนเพื่อดำเนินการงานดังกล่าว พร้อมแต่งตั้งกรรมการดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

1. ราคากลางของ กฟภ. (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

เป็นเงิน จำนวน

17,249.28

(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบแปดสตางค์)

2. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

2.1 นายธนศ วรรณวิกรณ์

ตำแหน่ง ชผ.บค.ภข.

2.2 นายวิสวัธ ผาทอง

ตำแหน่ง ชผ.ปป.ภข.

2.3 นายจักรพรรดิ กำลังเหลือ

ตำแหน่ง วศก.6 ผกส.ภข.

3. พนักงานช่างควบคุมงาน

3.1 นายธนู เจริญสุข

ตำแหน่ง พชง.5 ผกส.ภข.

การตกลงราคาจ้างครั้งนี้ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก 64.00/-บาท คงเหลือ 13,000.00
หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ผกส.ภข.ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่า
กลางของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้าง เอกชนรายดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ โดยเบิกค่าแรงจ้างเหมา
งบหมายเลขงานดังต่อไปนี้.-

หมายเลขงาน C-59-F-PKYCS.0186.02.1

แผนกแรงต่ำ 8002609114 0030 จำนวนเงิน 14,337.00/-บาท

รวมเป็นเงิน	จำนวนเงิน	14,337.00/- บาท
เบิกจ่ายครั้งที่ 1.	จำนวนเงิน	13,000.00/- บาท
คงเหลือ	จำนวนเงิน	1,337.00/- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายอัคนี ศรีพรหมษา)

ผผ.กส.กฟอ.ภข.

เรียน ผจก.กฟอ.ภูเขียว

อนุมัติตามเสนอ



(นายกิตติศักดิ์ โสดาลี)

ผจก.กฟอ.ภข.

๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙

ได้พิจารณาแล้วเพื่อให้งานเสร็จทันตามแผนที่กำหนดไว้
จึงเห็นควรอนุมัติให้จ้างเอกชนดำเนินการขยายเขตงานดังกล่าว ซึ่งได้
ต่อรองราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและต่ำกว่าราคา
กลางของ กฟภ. เป็น จำนวนเงิน 13,000.00/- บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ



(นายดุสิต ไชยสมบูรณ์)

รจก.(ท.) กฟอ.ภข.