



## สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไก้ลั่นแบบไฟฟ้าเฉพาะครัว

เลขที่ จ.๖๐๑๑/๘๔๓๗

สัญญานี้ทำที่ ..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานร่อง  
 เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 โดย..... นายสนั่น ธรรมนิยม สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๒  
 หมู่..... ซอย..... ถนน..... ศรีก็ลยา ..... ตำบล..... นางร่อง .....  
 อำเภอ..... นางร่อง ..... จังหวัด..... บุรีรัมย์ ..... รหัสไปรษณีย์ ..... ๙๕๐๐-๐๑  
 ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ..... นายบุญธรรม มีสวัง  
 อายุบ้านเลขที่..... ๙ ..... หมู่ที่..... ๒ ..... ซอย..... ถนน.....  
 ตำบล.... นางร่อง ..... อำเภอ..... นางร่อง ..... จังหวัด..... บุรีรัมย์ .....  
 รหัสไปรษณีย์ ..... ๙๕๐๐-๐๑ ในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คือสัญญา  
 ทั้งสองฝ่ายคงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไก้ลั่นแบบไฟฟ้าเฉพาะครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างคงจ้างและผู้รับจ้างคงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไก้ลั่นแบบไฟฟ้า  
 ของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงาน  
 หรือตัวแทนมาควบคุมคุณภาพและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่  
 ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้

ดำเนินการตัดต้นไม้ในแนวระแนงตามหนาแน่นจริงๆ สถานีไฟฟ้าหางรอง ฟีดเคอร์ ๘ โซนที่ ๑ (วาระที่ ๑)  
 ดังนี้ จาสถานีหางรอง ถึง จุดแบ่งเด่น นร.-บร. และ ไลน์แยกย่อยทั้งหมด รวมระยะทาง ๑๔๒.๙๙๐  
 กม. ตามแผนผังที่แนบท้ายนี้ ทั้งนี้ต้องมีระยะห่างจากสายไฟฟ้าไม่น้อยกว่าแบบมาตรฐานเลขที่  
 SA2-015/5.2014 และเป็นไปตามข้อชี้แจงของกรมทางหลวง

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาพร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกัน  
 อันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับ

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑๔๑,๐๙๙/๑๒๓๑

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดดินไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดดินไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.3 แบบตาม FM-ฉบับ 3-129, FM-ฉบับ 3-130, FM-ฉบับ 3-133

ความคิดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดดินไม้ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของดินไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดดินไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ดินไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือนั้งศือสัญญาคำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน..... ๕,๐๐๐ ..... บาท (..... ห้าพันบาทถ้วน.....) นามบุญไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีคอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ 5. ก่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..... ๑๐๐,๐๐๐ ..... บาท (..... หนึ่งแสนบาทถ้วน.....) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกันดังนี้

5.1 ค่าจ้าง ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

5.2 เบิกจ่ายงวดเดียว

5.3 .....

ข้อ 6. .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ อธ. ๐๗๑/๖๙๒๑

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้ง ได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงาน กิตเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (ห้าสิบ) ของราคาก่อสร้างตามสัญญา นี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการ ยืนหนังสือขอส่งมอบงานค่าคอมมิชชันการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงิน ที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ 5

6.3 ในกระบวนการตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือ ดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่า อัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อสร้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้า ดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงาน บางช่วง ไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็น ต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการ ด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้าง ได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จาก ผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนอุปกรณ์สัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

หากผู้ว่าจ้าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 4 -

ที่ ๑ ๐๖๗.๐๙๙/๔๕๕๐๑

หากผู้ว่าจังควรจะพนว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจังพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แก่เจ้าของได้ ผู้ว่าจังมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหักเงินได้ ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจะอย่างหนึ่ง อย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญานี้

### ข้อ 8. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมิได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

### ข้อ 9. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุปกรณ์หรือภัณฑ์ที่รับจ้างไว้ ที่เกิดขึ้นต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคนงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

### ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ผู้รับจ้างจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวไว้ในข้อนี้ ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้างดำเนินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างอาจเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ก咽ในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำจำนวนให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเดิมก็ได้

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ จ ๐๕.๐๙๑/๖๗๒๙

ในการบอกเลิกสัญญาณี้ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเห็นชอบจากน้อยเท่าไหร่ ผู้รับจังจะต้องขอใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในการพิที่ผู้รับจังและลูกจ้างของผู้รับจังโดยแจ้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจังต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจัง แต่ให้ชดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจังก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แจ้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจังไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วันนับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจังไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจัง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจังกับลูกจ้างของผู้รับจัง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจังได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจังจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจังต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาก่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดความเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจังสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้ว ผู้รับจังต้องถือเป็นอันถัดสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานได้เสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจังสัญญาว่าจะจัดทำการนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจัง

### ข้อ 12. ค่าปรัน

ผู้รับจังสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แด่เวศร์จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา

.....(๘๐.....) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังนี้ ผู้รับจังยินยอมให้ผู้ว่าจังปรับเป็นรายวันในอัตราเรื้อร่อง ๐.๑๕ (ศูนย์สิบห้าหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมขอใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจังต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจังได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจังถูกปรับ จนกว่าผู้รับจังจะทำงานจ้างครั้งนี้แด่เวศร์จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

ที่ ๑๙๘.๐๐๗/๖๔๒๐๙

ในระหว่างที่มีการปรับน้ำ ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธินอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างนอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหาย คิดเป็นเงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้นนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ต้อง ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและขอใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้อง ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในการนี้ที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง ร่วมกันให้สัญญานฉบับนี้ยังคงมีผลให้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างส่วนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนี้จะต้องไม่มี พลังระบบท่อสารระสำกัญของสัญญา

### ข้อ 16. การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางด้าน บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญา ให้ทำเป็นหนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อด้านของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้ง เปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในการนี้เร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำขอกรอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์ อีกครั้งนึงก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการ ดังกล่าวในวาระก่อนโดยพลัน

สัญญานี้ .....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- 7 -


ที่ ๑๙๐๗๑/๖๕๒๒..

พัฒนาที่ท่านเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐาน  
จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยินยอมไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ  ผู้ว่าจ้าง  
( นายสนั่น ธรรมนิยม )

ลงชื่อ  ผู้รับจ้าง  
( นายบุญธรรม มีแสง )


ลงชื่อ  พยาน  
( นายดุลิต บุญปลีก )

ลงชื่อ  พยาน  
( นายอนิวัตร ตุ้มทอง )

เรียน ผอ กฟภ.นร.

ได้รับชำระเงินแล้วจำนวน ๑๐๐๐ บาท  
ตามใบเสร็จเลขที่ 0 ๖๓๑๖๘๖๑๐๙๒๖๐๐๔

ลงวันที่ ๒๓.๖.๒๕๖๔

ผู้รับเงิน 

(สุวรรณ อัตตา)  
สบช.ผบป.กฟภ.นร.