



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ผกส. กฟอ.ปักช่อง	ถึง	ผจก.กฟอ.ปักช่อง
เลขที่		วันที่	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔
เรื่อง	ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายอิทธิกร วัฒนะ		
ข้างลง	อนุมัติที่ปชง./บค.1276	ลง.	22 ม.ค. 58

เรียน ผจก.กฟอ.ปักช่อง

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปักช่อง ลงวันที่	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๔ ให้จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการ		
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายอิทธิกร วัฒนะ	นั่น		
ผกส.กฟอ.ปักช่อง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว หจก.ปักช่องวิชั่น เป็นผู้รับจ้างเหมาที่เสนอราคาน้ำหนึ่งสุดในการดำเนินการ			
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายอิทธิกร วัฒนะ เป็นเงิน	17,912.80 บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองบาท)	
และได้ต่อรองราคาแล้วสามารถลดราคากลังได้อีก	1,312.80 บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสิบสองบาทแปดสิบสองบาท)	
จึงขออนุมัติจ้างเหมา	หจก.ปักช่องวิชั่น	ดำเนินการ	ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายอิทธิกร วัฒนะ
ในวงเงิน 16,600.00 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)	โดยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากค่าแรงงานของงาน	
ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง นายอิทธิกร วัฒนะ ปชง./บค. 1276 ลง.	22 ม.ค. 58		
หมายเหตุงาน SAP. C-58-F-PCGCS.0631.02.1 0631.02.1			
หมายเหตุงานเดิม 230210/99106/0631/033/58 230210/99106/0631/031/58			

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอ๊ามานาจ หุ่นพ่วง)

ผกส.

อนุมัติ จ้างเหมา หจก.ปักช่องวิชั่น ในวงเงิน	16,600.00 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
ดำเนินการตามเสนอ	

(นายสมปอง ไชสินบัวทอง)

ธ.ร. กฟอ.ปักช่อง