



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.ปากช่อง ถึง ผจก.กฟอ.ปากช่อง
เลขที่ วันที่ 22 มี.ค. 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท โคโคไนท์ โกรฟส์ 2016 จำกัด
อ้างถึง อนุมัติที่ปชง./บค. 1575 ลว. 7 มี.ค.60

เรียน ผจก.กฟอ.ปากช่อง

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปากช่อง ลงวันที่ 17 มี.ค. 2560 ให้จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท โคโคไนท์ โกรฟส์ 2016 จำกัด นั้น

ผจก.กฟอ.ปากช่อง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายถวัลย์ ชมจันทร์ เป็นผู้รับจ้างเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดในการดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท โคโคไนท์ โกรฟส์ 2016 จำกัด เป็นเงิน 15,352.58 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) และได้ต่อรองราคาแล้วสามารถลดราคาลงได้อีก 377.58 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

จึงขออนุมัติจ้างเหมา	นายถวัลย์ ชมจันทร์	ดำเนินการ	งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท โคโคไนท์ โกรฟส์ 2016 จำกัด
ในวงเงิน	14,975.00 บาท	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน 0	รวมเป็นเงินทั้งหมด 14,975.00 บาท

โดยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากค่าแรงงานของ งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงบริษัท โคโคไนท์ โกรฟส์ 2016 จำกัด ปชง./บค. 1575

หมายเลขงาน SAP. C-60-F-PCGCS.0102.03.1,02.2

หมายเลขงานเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายกิตติพิศ พัวสัมพันธ์)

ผจก.กส.

อนุมัติ จ้างเหมา นายถวัลย์ ชมจันทร์ ในวงเงิน 14,975.00 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมพร ศรีจำนงค์)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปากช่อง