



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก กฟอ.ปากช่อง ถึง ผจก.กฟอ.ปากช่อง
เลขที่ วันที่ 27 ก.พ. 2560
เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
อ้างถึง อนุมัติที่ปชง./บค. 1463 ลว. 10 ก.พ.60

เรียน ผจก.กฟอ.ปากช่อง

ตามอนุมัติหลักการ ผจก.กฟอ.ปากช่อง ลงวันที่ 22 ก.พ. 60 ให้จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 นั้น

ผจก.กฟอ.ปากช่อง ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว นายถวัลย์ ชมจันทร์ เป็นผู้รับจ้างเหมาที่เสนอราคาต่ำสุดในการดำเนินการงานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 เป็นเงิน 7,435.00 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และได้ต่อรองราคาแล้วสามารถลดราคาลงได้อีก 166.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

จึงขออนุมัติจ้างเหมา	นายถวัลย์ ชมจันทร์	ดำเนินการ	งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2
ในวงเงิน	7,269.00 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน	0	รวมเป็นเงินทั้งหมด 7,269.00 บาท

โดยค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายจากค่าแรงงานของ งานขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ปชง./บค. 1463

หมายเลขงาน SAP. C-60-F-PCGCS.0020.03.1,02.2

หมายเลขงานเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายอำนาจ นุ่นพ่วง)

ผจก.ส.

อนุมัติ จ้างเหมา นายถวัลย์ ชมจันทร์ ในวงเงิน 7,269.00 บาท (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน)
ดำเนินการตามเสนอ

(นายสมพร ศรีรัตนช)

รจก.(ท.) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ปากช่อง