



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการการสหราชอาณาจักรและต่อราคา..... ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....
เลขที่..... วันที่ 27 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติการสหราชอาณาจักรและต่อราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ
อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 27 ส.ค. 2559


เรียน ผจก.บญ.ผ่าน ขจก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการการสหราชอาณาจักรและต่อราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสหราชอาณาจักรและต่อราคา
งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะบริเวณบ้านป่าหวาย ม.4 ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่
บญ.(ผบค.) - 231 ลว.7 ก.ย.58 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง
นายพิบูลย์ ปะมาคะโม เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	แผนกไฟฟ้าสาธารณะ							
1	พาดสายอนุมัตินิยมหุ้มฉนวนขนาด 25 ค.ม.ม.	160	เมตร	1.54	246.-	1.50	240.-	6.-
2	ติดตั้งคอนกรีตเตอร์เข้าปลายสายขนาด 25-35	6	อัน	125.-	750.-	125.-	750.-	0
3	ติดตั้งที่จับบรอก	7	อัน	125.-	875.-	125.-	875.-	0
4	ติดตั้งโคมไฟถนน	6	ชุด	385.-	2,310.-	380.-	2,280.-	30.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					4,181.-		4,145.-	36.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 4,145.00 บาท (สี่พันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟภ. จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

(ลงชื่อ) 

② ~~เรียน~~ ขจก.(ท.)บุญ, พล.กส.บุญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



27 ส.ค. 2559