



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา.....ถึง ผจก.กฟอ.บญ.....

เลขที่.....วันที่ - 7 ส.ค. 2559

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. - 7 ส.ค. 2559

①

เรียน ผจก.บญ.ผ่าน ชก.ก.(ท.)บญ.

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา

งานขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงขนาด 50 เควีเอ บริเวณบ้านตาลาด ม.7 ต.โนนประดู่ อ.เสีดา จังหวัด

นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ บญ.(ผบค.) - 007 ลว.8 ม.ค.59 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าว

จำนวน 3 ราย ซึ่ง นายสุริยา

เป็นผู้เสนอราคาค่ำสุด(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อ/หน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	
	<u>แผนกแรงสูงภายนอก</u>							
1	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	3	ชุด	125.-	375.-	125.-	375.-	0
2	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอนขนาด30x6x760มม.	4	อัน	47.50	190.-	45.-	180.-	10.-
3	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	4	ลูก	125.-	500.-	125.-	500.-	0
4	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	ลูก	41.66	375.-	40.-	360.-	15.-
5	ติดตั้งคอน(คอร)ขนาด120x120x2,000 มม.	2	ท่อน	210.-	420.-	210.-	420.-	0
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					1,860.-		1,835.-	25.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 1,835.00 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

๕

เรียน ชก.(ท.)บญ.,พค.กส.บญ.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป