



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกส.บุญ.....ถึง ผก.กฟอ.บุญ.....

เลขที่.....วันที่ - 8 เม.ย. 2559

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

อ้างถึง 1.ตามอนุมัติหลักการจ้างเหมา ลว. - 8 เม.ย. 2559

2.ตามอนุมัติ ผก.บุญ.ลว. - 8 เม.ย. 2559 ให้สรรหาและต่อรองราคา

④ เรียบ ผก.บุญ.ผ่าน ชก.(ท.)บุญ.

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ให้จ้างเหมา ดำเนินการขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติมบริเวณบ้านดงสว่าง ต.ห้วยยาง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า นางละมุล เสนอ ราคาต่ำสุด เป็นเงิน 4,514.00 บาท พร้อมยื่นคิดราคาอีก - บาท คงเหลือ 4,514.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	<u>แผนกแรงต่ำภายนอก</u>						
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ค.มม.	87	เมตร	2.12	184.-	2.-	174.-
2	ติดตั้งคอนกรีตเคอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	4	อัน	125.-	500.-	125.-	500.-
3	เชื่อมผงเชื่อมกับลวดเหล็กระบบกราวด์	3	อัน	75.-	225.-	70.-	210.-
4	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435.-	435.-	430.-	430.-
5	ติดตั้ง(แร็ค 2X200 มม.)	2	ชุด	275.-	550.-	275.-	550.-
6	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	ชุด	115.-	115.-	110.-	110.-
7	ชุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	1	ชุด	1,485.-	1,485.-	1,480.-	1,480.-
8	ชุดหลุมพร้อมบักเสาคอขนาด 8 เมตร	1	คัน	1,065.-	1,065.-	1,060.-	1,060.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					4,559.-		4,514.-

ข้อพิจารณา

1. จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กฟอ.บญ. พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่วางไว้ จึงขออนุมัติจ้าง นางละมุล อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 1 อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 4,514.00 บาท (สี่พันห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตัดจ่ายจากงบค่าใช้จ่าย หน่วยงาน หมายเลขงาน WBS C-59-F-BYICS.0048.02.1 ซึ่ง ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 30.04.2559

2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวนพัสดุที่ก่อสร้างเรือถอนจริงและสำรวจประเมินพัสดุเรือถอน ดังนี้

- | | |
|------------------|-----------|
| 2.1 นายธันวา | กรรมการ |
| 2.2 นายโกวิท | กรรมการ |
| 2.3 นายเรืองธนา | กรรมการ ✓ |
| 2.4 นายกมลศักดิ์ | กรรมการ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

- 8 เม.ย. 2559

๗ อนุมัติ
ดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบ กฟอ.ต่อไป

ลงชื่อ.....

- 8 เม.ย. 2559

๘ พล.ต.ท. น. /
เจ้าคณะเจ้าพระยา
เจ้าคณะเจ้าพระยา
เจ้าคณะเจ้าพระยา
เจ้าคณะเจ้าพระยา

๙ พล.ต.ท. น. /
เจ้าคณะเจ้าพระยา