

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการฯ

ถึง ผจก.บญ.

เลขที่

วันที่ - 8 เม.ย. 2559

เรื่อง ผลการตกลงราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติที่ ผจก.กฟอ.บญ.

①

เรียน ผจก.บญ.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บญ.ลว.24 มี.ค.59 ให้นำคณจ้างทำบันทึกนี้เป็นคณะกรรมการตกลงราคาในการจ้าง
เหมางานขยายติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายสำนักสงฆ์สวรรค์สว่างวนารามบ้านโนนสว่าง ต.บัวลาย อ.บัวลาย จ.
นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ ผบค.-365 ลว.25 พ.ย.58 จากการตกลงราคาและต่อรองราคาจ้างมีผู้สนใจเสนอราคา..
2...ราย ดังนี้.-

- นายวิเวก

เสนอราคา 158,607.-บาท

- นายสุริยา

เสนอราคา 158,516.-บาท

ผลการตกลงและต่อรองราคาปรากฏว่า นายสุริยา เสนอราคาต่ำกว่า นายวิเวก ฯ คณะ
กรรมการฯ ได้ดำเนินการตกลงและต่อรองราคาตามระเบียบแล้ว ผลปรากฏว่า ต่ำกว่า ราคากลาง และผู้เสนอราคา
ไม่สามารถปรับราคาลดลงได้อีกโดยยืนยันราคาจ้าง 158,516.-บาท โดยแนบใบยืนยันราคาและใบรับประกัน
คุณภาพงานเป็นระยะเวลา 180 วัน

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่ นายสุริยา เสนอมานั้นเป็นราคาที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพงานแล้ว ดังนั้นเพื่อเป็นการเร่งรัดงานให้แล้วโดยเร็วจึงเห็นสมควรจ้าง นายสุริยา
เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายดังกล่าว จำนวน 6 ..รายการ เป็นเงิน 158,516.-บาท บวก
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เป็นเงิน.....บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158,516.-บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบ
หกบาทถ้วน)โดยมีเงื่อนไขรับประกันคุณภาพงานเป็นระยะเวลา 180 วัน นับจากวันส่งมอบงาน กำหนดส่งมอบงาน
ภายใน..30...วัน นับถัดจากวันรับมอบอุปกรณ์ครบถ้วนแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

- นว.ท.

②

- อนุมัติ

นางสาว.....

กมล.....

.....

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

- 8 เม.ย. 2559