



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.คง.....

เลขที่..... วันที่ 16 ม.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว.

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผ.ก.ป.คง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขตติดตั้งไฟสาธารณะ บ้านโนนเพ็ด ม.4 ต.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ คง.(ผบต.) - 142 ลว. 18 ส.ค. 59 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 3 ราย ซึ่ง นายวิเวก พระนิรัมย์ เป็นผู้เสนอราคาค่าสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกไฟสาธารณะ							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 ต.มม.	480	เมตร	1.61	774.40	2	774.40	-
2	ติดตั้งคอนกรีตเคเตอร์เข้าปลายสายขนาด 25-35	9	อัน	125	1,125.00	123	1,107.00	18.00
3	ติดตั้งที่จับลูกดอก	16	ชุด	125	2,000.00	125	2,000.00	-
4	ติดตั้งโคมไฟ	11	ชุด	385	4,235.00	383	4,213.00	22.00
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	อัน	115	115.00	106	106.00	9.00
รวมเป็นเงิน					8,249		8,200	49
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					8,249		8,200	

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 8,200.00 บาท (แปดพันสองร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ แก้วเงิน) พง.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ดุติยสุพร) พบค.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ)

(น.ส.ดวงเดือน เกสือจอหอ) พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผ.ผ.ป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผกป. คง..... ถึง ผจก.คง.....

เลขที่..... วันที่ **17 ม.ค. 2560**

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งไฟสาธารณะ

อ้างถึง 1.ตามอนุมัติหลักการจ้างเหมา ลว. **16 ม.ค. 2560**

2.ตามอนุมัติ ผจก.คง.ลว. **17 ม.ค. 2560** ให้สรรหาและต่อรองราคา

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผ.กป.คง

ตามอนุมัติที่อ้างถึง ให้ จ้างเหมา ดำเนินการขยายเขตฯติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณ บ้านโนนเพ็ด ม.4

ด.ช่อระกา อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาและต่อรองราคาแล้ว ปรากฏว่า นายวิเวก พระนิรัมย์ เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงิน 8,200 บาท พร้อมยินดีลดราคาอีก - บาท คงเหลือ 8,200.- โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาจ้าง	
				ต่อหน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน
	แผนกแรงต่ำ						
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 25 มม.	480	เมตร	1.61.-	774.40.-	2.-	774.40.-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 25-35	9	อัน	125.-	1,125.-	123.-	1,107.-
3	ติดตั้งที่จับตุ๊กตากรอก	16	ชุด	125.-	2,000.-	125.-	2,000.-
4	ติดตั้งโคมไฟ	11	ชุด	385.-	4,235.-	383.-	4,213.-
5	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	1	อัน	115.-	115.-	106.-	106.-
รวมเป็นเงิน					8,249.-		8,200.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					8,249.-		8,200.-

1. จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น กฟส.คง พิจารณาแล้วเพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วตามแผนงานที่วางไว้ จึงขออนุมัติจ้าง นายวิเวก พระนิรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 235 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้ดำเนินการ ในวงเงิน 8,200.00 บาท(แปดพันสองร้อยบาทถ้วน)ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยตัดจ่ายจาก

งบค่าใช้จ่ายหน่วยงาน หมายเลขงาน WBS C-59-F-KOGCM.0030.02.2 ซึ่ง ผู้รับจ้างจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ **17 ม.ค. 2560** ถึงวันที่ **14 ก.พ. 2560**

2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง จำนวนพัสดุที่ก่อสร้างร้อยอนจริงและสำรวจประเมิน พัสดุร้อยอน ดังนี้

2.1 นายไพศาล ธุระกิจ

ชผ.บต.คง

ประธานกรรมการ

2.2 ว่าที่ ร.อ.เสน่ห์ ศรีียงนอก

ชผ.กป.คง

กรรมการ

2.3 นายเฉลิม ปราชญ์มนตรี

พขง.7 ผกป.คง

กรรมการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายวิเชียร จัตุรงค์)

ผ.กป.ตง

อนุมัติ

ดำเนินการจ้างเหมาตามระเบียบ กฟผ.ต่อไป

ลงชื่อ.....



(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.ตง

