



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.คง.....

เลขที่..... วันที่ 24 ก.พ. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว.

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผ.ก.ป.คง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม ม.4 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ คง.(ผบค.) - 192 ลว. 6 ธ.ค. 59 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายวิเวก พระนิรัมย์ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกแรงสูงภายนอก							
1	ติดตั้งปรีฟอร์มเข้าปลายสาย	3	ชุด	125.00	375.00	115.00	345.00	30.00
2	ติดตั้งเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า	1	อัน	210	210.00	210	210.00	-
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	6	อัน	48	285.00	48	285.00	-
4	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสไทพ์	7	อัน	125	875.00	125	875.00	-
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	9	อัน	42	375.00	42	375.00	-
6	ชุดหลุมพร้อมฝังเสา ขนาด 12 เมตร	1	คัน	1,405	1,405.00	1,405	1,405.00	-
7	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 100*100*2,500 มม	1	ท่อน	210	210.00	205	205.00	5.00
8	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2,000 มม	2	ท่อน	210	420.00	200	400.00	20.00
รวมเป็นเงิน					4,155		4,100	55
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					4,155		4,100	

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 4,100.00 บาท
(สี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่า
ราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสมารถ แก้วเงิน) พชง.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ดุติยสุพร) พบก.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ)

(น.ส.ดวงเดือน เกสิจจอหอ) พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผ.ผ.กป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง

24 ม.ค. 60