



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.คง.....
เลขที่..... วันที่ 24 มี.ค. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว.

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผพ.กป.คง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขต
เพิ่มเฟสไฟฟ้า บ้านคอนใหญ่ ม.1 ต.คอนใหญ่ อ.คง จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ คง.(ผบต.) 019 ลว. 6 มี.ค. 60
ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายสุริยา งามปัญญา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
(ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกแรงต่ำ							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	180	เมตร	2.05	369.60	2	369.60	-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	6	อัน	125	750.00	125	750.00	-
3	ทำระบบกราวด์	1	ชุด	435	435.00	425	425.00	10.00
4	เชื่อมพวงกราวด์แรงต่ำ	3	อัน	75	225.00	65	195.00	30.00
5	ติดตั้งแร่ (2*200 มม.)	2	ชุด	275	550.00	265	530.00	20.00
6	ติดตั้งที่จับลูกกรอก	4	ชุด	125	500.00	125	500.00	-
7	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	3	อัน	115	345.00	110	330.00	15.00
รวมเป็นเงิน					3,175		3,100	75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					3,175		3,100	

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคากลางอีก - บาท คงเหลือ 3,100.00 บาท
(สามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่า
ราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)
(นายสามารถ แก้วเงิน) พชง.6 ผกป.คง
(ลงชื่อ)
(นายพิชัย คติยสุพร) พบก.7 กฟส.คง
(ลงชื่อ)
(น.ส.ดวงเดือน เกสือจอหอ) พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผ.ก.ป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง

12 4 ส.ค. 2560