

**ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง**

เลขที่ : จ.3 ปทย.015

รายละเอียด : ขออนุมัติงานจ้างเหมางานงดจ่ายไฟ ตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำปี 2560 จำนวน 3 โชน
1 โชน A พื้นที่ในเขตอำเภอประทายจำนวน 82 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2 โชน B พื้นที่ในเขตอำเภอประทายบางส่วนจำนวน 96 สาย เป็นเงิน 428,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3 โชน C พื้นที่ในเขตอำเภอโนนแดง 73 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการจัดซื้อ - จัดจ้าง : สอบราคา

วันที่อนุมัติ : 6 มกราคม 2560

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง :

- 1.การไฟฟ้าพิจารณาจากราคาแต่ละรายการ และจะสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทั้งหมดก็ได้ หรือพิจารณาจัดจ้างจากบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือไม่ได้ สุดแต่จะพิจารณาคำนิ่งถึงผลประโยชน์ของ กฟภ.
- 2.มีทะเบียนการค้ากับภาครัฐ

รายชื่อผู้ซื้อแบบประกวดราคา/แบบสอบราคา :

- 1 นายบุญมา พลดงนอก
- 2 นายบุญการ เขียวจันทร์
- 3 นายณัฐดนัย มีมานะ
- 4 นายประยุทธ กองทุ่งมน

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

- 1 โชน A พื้นที่ในเขตอำเภอประทายจำนวน 82 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายบุญมา พลดงนอก เสนอราคา 201,160 บาท , นายบุญการ เขียวจันทร์ เสนอราคา 214,000 บาท
- 2 โชน B พื้นที่ในเขตอำเภอประทายบางส่วนจำนวน 96 สาย เป็นเงิน 428,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายบุญมา พลดงนอก เสนอราคา 415,160 บาท , นายบุญการ เขียวจันทร์ เสนอราคา 402,320 บาท
- 3 โชน C พื้นที่ในเขตอำเภอโนนแดง 73 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายณัฐดนัย มีมานะ เสนอราคา 201,160 บาท , นายประยุทธ กองทุ่งมน เสนอราคา 214,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

- 1 โชน A พื้นที่ในเขตอำเภอประทายจำนวน 82 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายบุญมา พลดงนอก ราคาที่ตกลงจ้าง 201,160 บาท
- 2 โชน B พื้นที่ในเขตอำเภอประทายบางส่วนจำนวน 96 สาย เป็นเงิน 428,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายบุญการ เขียวจันทร์ ราคาที่ตกลงจ้าง 402,320 บาท
- 3 โชน C พื้นที่ในเขตอำเภอโนนแดง 73 สาย เป็นเงิน 214,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
นายณัฐดนัย มีมานะ ราคาที่ตกลงจ้าง 201,160 บาท

เหตุผล : ราคาที่เหมาะสม เป็นไปตามเงื่อนไขที่ กฟภ.กำหนด

ไฟล์สัญญา : 25600721114422666_สัญญา ตัดมิเตอร์ 856000.pdf

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด