



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.คง.....

เลขที่..... วันที่ 20 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 19 มิ.ย. 2560

เรียน ผจก.คง.ผ่าน ผผ.กป.คง


ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง โรงเรียนบ้านหนองปรานป่าน ม.6 ต.เทพาลัย อ.คง จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ คง.(ผบต.)-035 ลว.24 เม.ย. 60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายสุริยา งามปัญญา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกแรงสูงภายนอก							
1	พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 22 เควี	31	เมตร	2.72	84.30	2.72	84.30	-
2	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	6	ชุด	125	750.00	115	690.00	60.00
3	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	2	อัน	48	95.00	48	95.00	-
4	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์ไฟฟ้า	6	อัน	125	750.00	120	720.00	30.00
5	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	18	อัน	42	750.00	42	750.00	-
6	เทโคนเสา	2	ลบ.ม	1,920	3,840.00	1,920	3,840.00	-
7	ชุดหลุมพร้อมฝังเสา ขนาด 12 เมตร	1	คัน	1,405	1,405.00	1,401	1,401.00	4.00
8	ติดตั้งคอน คอร. ขนาด 120*120*2,000 มม	2	ท่อน	210	420.00	210	420.00	-
รวมเป็นเงิน					8,094		8,000	94
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					8,094		8,000	

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 8,000.00 บาท (แปดพันบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่า ราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายสมารถ แก้วเงิน) พชง.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ) 


(นายพิชัย ดดียสุพร) พบก.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ) 

(น.ส.ดวงเดือน เกสิจจอหอ) พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผผ.กป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง

20 มิ.ย. 2560