



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.จ.

เลขที่..... วันที่ 20 มิ.ย. 2560

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว. 19 มิ.ย. 2560

เรียน ผจก.ก.ผ่าน ผค.กป.จ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคาขยายเขตฯ

ย้ายแนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บ้านหนองโจด ม.9 ต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่

กจ.(ผบต.) - 034 ลว. 2 มิ.ย. 60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย

ซึ่ง นายสุริยา งามปัญญา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	แผนกรื้อถอนแรงสูง							
1	รื้อถอนเหล็กประกับไม้คอน คอร.	2	อัน	23.75.-	47.50.-	23.75.-	47.50.-	-
2	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพสทไฟท์	2	อัน	62.50.-	125.-	62.50.-	125.-	-
3	รื้อถอนแบริก 2*200 มม.	1	อัน	137.50.-	137.50.-	137.50.-	137.50.-	-
4	รื้อถอนเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	1	ต้น	702.50.-	702.50.-	702.50.-	702.50.-	-
5	รื้อถอนคอน คอร.ขนาด 100x100x2,500 มม.	1	อัน	105.-	105.-	97.-	97.-	8.-
รวมเป็นเงิน					1,118.-		1,110.-	8.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า ราคากลาง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	แผนกแรงสูงภายนอก							
1	ติดตั้งเหล็กประกับไม้คอน คอร.	2	อัน	47.5.-	95.-	47.5.-	95.-	-
2	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสทไฟท์	2	อัน	125.-	250.-	115.-	230.-	20.-
3	ติดตั้งแบริก 2*200 มม.	1	อัน	275.-	275.-	270.-	270.-	5.-
4	ขุดหลุมพร้อมปักเสาคอน คอร. ขนาด 12 ม.	1	ต้น	1,405.-	1,405.-	1,395.-	1,395.-	10.-
5	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด 100x100x2,500 มม..	1	ท่อน	210.-	210.-	200.-	200.-	10.-
รวมเป็นเงิน					2,235.-		2,190.-	45.-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					3,353.-		3,300.-	53.-

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 3,300.00 บาท

(สามพันสามร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่า

ราคากลาง ของ กฟภ.จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสามารด แก้วเงิน) พชง.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย คติยสุพรรณ)

พบค.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ)

(น.ส.ดวงเดือน เกสียงหอ)

พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผ.ผ.ป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพงษ์ สิริธวัช)

ผกก.กฟส.คง

20 มิ.ย. 2560