



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา..... ถึง ผจก.กฟส.คง.....

เลขที่..... วันที่ 20 มิ.ย. 2560.....

เรื่อง ขออนุมัติการสรรหาและต่อรองราคาจ้างเหมาขยายเขตฯ

อ้างถึง อนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตฯ ลว.

เรียน ผจก.คง.ผ่าน หพ.ป.คง

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและต่อรองราคา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างและต่อรองราคา ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโสกสนวน ม.7 ต.สีสุก อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ตามอนุมัติที่ คง.(ผบต.) 053 ลว. 16 พ.ค. 60 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีผู้เสนอราคางานดังกล่าวจำนวน 2 ราย ซึ่ง นายสุริยา งามปัญญา เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด (ตามเสนอราคาแนบ) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคากลาง		ราคาต่ำสุด		ต่ำกว่า
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อ/หน่วย	รวม	ราคากลาง
	แผนกแรงต่ำ							
1	พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนขนาด 50 ต.มม.	1,730	เมตร	2.14	3,696.00	2	3,696.00	-
2	ติดตั้งคอนเน็คเตอร์เข้าปลายสายขนาด 50-70	28	อัน	125	3,500.00	125	3,500.00	-
3	บุดหลุมฝังสมอบกพร้อมประกอบชุดยึดโยง	2	ชุด	1,485	2,970.00	1,445	2,890.00	80.00
4	ทำระบบกราวด์	2	ชุด	435	870.00	432	864.00	6.00
5	เชื่อมผงบกราวด์แรงต่ำ	6	อัน	75	450.00	75	450.00	-
6	ติดตั้งแร่ (2*200 มม.)	13	ชุด	275	3,575.00	275	3,575.00	-
7	ติดตั้งแร่ (4*200 มม.)	9	ชุด	275	2,475.00	275	2,475.00	-
8	บุดหลุมฝังเสา ขนาด 9 เมตร	6	คัน	1,210	7,260.00	1,210	7,260.00	-
9	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	6	อัน	115	690.00	115	690.00	-
รวมเป็นเงิน					25,486		25,400	86.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม7%)					25,486		25,400	

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ต่อรองราคากับผู้รับจ้างแล้ว ผู้รับจ้างได้ลดราคาลงอีก - บาท คงเหลือ 25,400.00 บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเป็นราคาที่เหมะสมกับสภาพท้องถิ่น และต่ำกว่าราคากลาง ของ กฟผ. จึงเห็นสมควรจ้างเอกชนราย ดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ แก้วเงิน) พชง.6 ผกป.คง

(ลงชื่อ)

(นายพิชัย ตติยสุนทร) พบค.7 กฟส.คง

(ลงชื่อ)

(น.ส.ดวงเดือน เกสิจจอหอ) พบช.4 ผบง.คง

เรียน ผผ.กป.คง.

- อนุมัติตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ
- แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายกิตติพงษ์ สิทธิวงศ์)

ผจก.กฟส.คง

20 มิ.ย. 2560